

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系堤防除草工事
工事地名	宮崎県延岡市（五ヶ瀬川水系直轄河川管理区間内）

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系堤防除草工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	51,144,265			
除草工		式	1	47,300,179			
堤防除草工		式	1	16,503,186	堤防除草(複合) 人力	600	m2
					堤防除草(複合) 肩掛式	86,300	m2
					堤防除草(複合) 肩掛式	48,100	m2
					飛散防止装置有り； 堤防除草(複合) 肩掛式(譲渡分)	3,100	m2
					堤防除草(複合) 遠隔操作式	95,000	m2
					堤防除草(複合) 遠隔操作式(譲渡分)	12,500	m2
					運搬(堤防除草) DID区間有り 運搬距離 L=8.5km以下；	219,000	m2
					運搬(堤防除草) DID区間無し 運搬距離 L=2.5km以下；	11,300	m2
					運搬(堤防除草) DID区間無し(譲渡分) 運搬距離 L=1.0km以下；	15,600	m2
					除草処分 延岡市クリーンセンター；	152	t
					除草処分 刈草：(土砂・石等付着無し)；	10	t
堤防除草工		式	1	30,796,993	堤防除草(複合) 人力	4,000	m2
					堤防除草(複合) 肩掛式	152,000	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系堤防除草工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				堤防除草(複合)	58,100	m2
				肩掛式		
				飛散防止装置有り；		
				堤防除草(複合)	4,200	m2
				肩掛式(譲渡分)		
				堤防除草(複合)	1,100	m2
				肩掛式(譲渡分)		
				飛散防止装置有り；		
				堤防除草(複合)	226,000	m2
				遠隔操作式		
				堤防除草(複合)	36,100	m2
				遠隔操作式(譲渡分)		
				運搬(堤防除草)	419,000	m2
				DID区間有り		
				運搬距離 L=8.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	21,400	m2
				DID区間無し		
				運搬距離 L=2.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	41,400	m2
				DID区間無し(譲渡分)		
				運搬距離 L=1.0km以下；		
				除草処分	433	t
				延岡市クリーンセンター；		
				除草処分	10	t
				刈草:(土砂・石等付着無し)；		
堤防養生工	式	1	28,938			
芝養生工	式	1	28,938	抜根	300	m2
				抜根+集草+積込運搬；		
				処分費	0.1	t
				抜根 延岡市クリーンセンター；		
堤防養生工	式	1	86,088			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川水系堤防除草工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
芝養生工	式	1	86,088	抜根	900 m2
				抜根+集草+積込運搬； 処分費	0.1 t
応急処理工	式	1	1,025,060	抜根 延岡市クリーンセンター；	
応急処理事業工	式	1	1,025,060	応急作業	1 式
仮設工	式	1	2,704,000		
交通管理工	式	1	2,704,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	51,144,265		
共通仮設費	式	1	4,366,000		
共通仮設費	式	1	569,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	569,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,797,000		
純工事費	式	1	55,510,265		
現場管理費	式	1	18,264,000		
工事原価	式	1	73,774,265		
一般管理費等	式	1	12,995,735		
工事価格	式	1	86,770,000		