

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	黒神川除石工（その2）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	131日間	自 令和 6年10月31日 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	黒神川除石工（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	34,153,896	
砂防土工	式	1	33,645,806	
掘削工	式	1	2,814,350	除石(掘削積込) 18,700 m3
掘削工	式	1	150,500	除石(掘削積込) 1,000 m3
掘削工(ICT)	式	1	4,512,310	除石(掘削積込)(ICT) 18,700 m3
掘削工(ICT)	式	1	241,300	除石(掘削積込)(ICT) 1,000 m3
残土処理工	式	1	22,267,946	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	3,659,400	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
応急処理工	式	1	148,570	
応急処理作業工	式	1	148,570	普通作業員 10 時間 平日・昼間； バックホ(クローラ型) 10 時間 山積0.8m3；
仮設工	式	1	359,520	
交通管理工	式	1	359,520	交通誘導警備員 24 人日
直接工事費	式	1	34,153,896	
共通仮設費	式	1	7,118,528	

# 積算内訳書

工事名	黒神川除石工（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,587,528	
運搬費	式	1	1,662,000	重建設機械分解組立輸送費 2 回
安全費	式	1	858,720	噴石監視員 36 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用) ;
技術管理費	式	1	650,808	保守管理(ICT) 1 式 (黒神川除石) 保守管理(ICT) 1 式 (黒神川仮設貯留地①) システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	416,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,531,000	
純工事費	式	1	41,272,424	
現場管理費	式	1	13,859,000	
工事原価	式	1	55,131,424	
一般管理費等	式	1	10,148,576	
工事価格	式	1	65,280,000	