

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 黒神川除石工工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	263日間 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 黒神川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	58,613,080	
砂防土工	式	1	55,012,340	
掘削工	式	1	2,396,300	除石(掘削積込) 15,500 m3
掘削工(ICT)	式	1	3,729,300	除石(掘削積込)(ICT) 15,500 m3
残土処理工	式	1	48,886,740	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
応急処理工	式	1	153,140	
応急処理作業工	式	1	153,140	普通作業員 10 時間 平日・昼間； バックホウ(クローラ型) 10 時間 山積0.8m3；
仮設工	式	1	3,447,600	
交通管理工	式	1	3,447,600	交通誘導警備員 221 人日
直接工事費	式	1	58,613,080	
共通仮設費	式	1	8,674,419	
共通仮設費	式	1	3,347,419	
運搬費	式	1	847,600	重建設機械分解組立輸送費 1 回
安全費	式	1	1,215,160	噴石監視員 49 人日 仮設避難壕 2 棟

