

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 大隅管内機械設備工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 河川管理課		
2) 主工種	水門設備 (小形水門)		
3) 工期	227日間	自	令和 6年 8月 1日
		至	令和 7年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 大隅管内機械設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
製作工	式	1	14,575,420			
小形水門製作	式	1	14,292,000			
水門設備	式	1	4,303,000	扉体(小形水門)	1	門
				戸当り(小形水門)	1	門分
				開閉装置(小形水門)	1	門分
				維持管理装置	1	式
水門設備	式	1	4,970,000	扉体(小形水門)	1	門
				戸当り(小形水門)	1	門分
				開閉装置(小形水門)	1	門分
				維持管理装置	1	式
水門設備	式	1	4,916,000	扉体(小形水門)	1	門
				戸当り(小形水門)	1	門分
				開閉装置(小形水門)	1	門分
				維持管理装置	1	式
水門設備	式	1	103,000	扉体(水密ゴム)	1	門分
鋼製付属設備	式	1	283,420			
付属設備	式	1	252,868	防護柵(鋼製付属設備C)	1	式
工場塗装工(機械)	式	1	30,552	溶融亜鉛メッキ施工	1	式
間接労務費	式	1	107,000			
純製作費	式	1	14,682,420			
工場管理費	式	1	79,000			
製作原価	式	1	14,761,420			
据付工	式	1	3,496,974			

積算内訳書

工事名	R 6 大隅管内機械設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小形水門輸送工	式	1	122,000			
輸送工	式	1	122,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	3,169,650			
小形水門据付工	式	1	998,233	据付(小形水門)	1	式
				撤去(小形水門)	1	式
				直接経費(水門設備)	1	式
小形水門据付工	式	1	998,233	据付(小形水門)	1	式
				撤去(小形水門)	1	式
				直接経費(水門設備)	1	式
小形水門据付工	式	1	998,658	据付(小形水門)	1	式
				撤去(小形水門)	1	式
				直接経費(水門設備)	1	式
小形水門据付工	式	1	174,526	据付・撤去(小形水門)	1	式
				(水密ゴム取替)		
				直接経費(水門設備)	1	式
鋼製付属設備据付	式	1	205,324			
鋼製付属設備据付工	式	1	205,324	据付(鋼製付属設備)	1	式
				(防護柵)		
				直接経費(付属設備)	1	式
共通仮設費	式	1	695,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	695,000			
純工事費	式	1	4,191,974			
現場管理費	式	1	948,000			
据付間接費	式	1	1,679,000			

積算内訳書

工事名	R 6 大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	129,000	
小形水門製作	式	1	129,000	
水門設備	式	1	129,000	扉体(水密ｺﾞﾑ) 2 門分
純製作費	式	1	129,000	
製作原価	式	1	129,000	
据付工	式	1	360,052	
小形水門輸送工	式	1	11,000	
輸送工	式	1	11,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	349,052	
小形水門据付工	式	1	349,052	据付・撤去(小形水門) (水密ｺﾞﾑ取替) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式
共通仮設費	式	1	73,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	73,000	
純工事費	式	1	433,052	
現場管理費	式	1	99,000	
据付間接費	式	1	211,000	
据付工事原価	式	1	743,052	

積算内訳書

工事名	R 6 大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	872,052	