

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	鹿児島10号花倉地区改良(その1)工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市吉野町花倉地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	258日間	自 令和7年1月6日 至 令和7年9月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島10号花倉地区改良(その1)工事																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
道路改良	式	1	50,068,279																																																	
構造物撤去工	式	1	40,437,559																																																	
構造物取壊し工	式	1	31,583,782	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">内部仕上材解体</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">416</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>RC造上屋解体</td> <td style="text-align: right;">416</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">機械・人力併用；</td> </tr> <tr> <td>床スラブ解体</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>設備配管類撤去</td> <td style="text-align: right;">416</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">電気・給水・空調；</td> </tr> <tr> <td>外壁セメントリシ・屋根塗膜防水除去</td> <td style="text-align: right;">230</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込</td> <td style="text-align: right;">374</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">廃棄物；</td> </tr> <tr> <td>外部足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>内部足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	内部仕上材解体	416	m2	RC造上屋解体	416	m2	機械・人力併用；			床スラブ解体	26	m2	設備配管類撤去	416	m2	電気・給水・空調；			外壁セメントリシ・屋根塗膜防水除去	230	m2	積込	374	m3	廃棄物；			外部足場	1	式	内部足場	1	式															
内部仕上材解体	416	m2																																																		
RC造上屋解体	416	m2																																																		
機械・人力併用；																																																				
床スラブ解体	26	m2																																																		
設備配管類撤去	416	m2																																																		
電気・給水・空調；																																																				
外壁セメントリシ・屋根塗膜防水除去	230	m2																																																		
積込	374	m3																																																		
廃棄物；																																																				
外部足場	1	式																																																		
内部足場	1	式																																																		
運搬処理工	式	1	8,853,777	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">廃材処分</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">275</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">コンクリート殻(鉄筋)；</td> </tr> <tr> <td>廃材処分</td> <td style="text-align: right;">46</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">木材(解体くず)；</td> </tr> <tr> <td>廃材処分</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">廃プラスチック類；</td> </tr> <tr> <td>廃材処分</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">ガラス陶磁器；</td> </tr> <tr> <td>廃材処分</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">廃石膏ボード；</td> </tr> <tr> <td>廃材処分</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">石綿含有廃棄物；</td> </tr> <tr> <td>廃材処分</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">廃石綿等；</td> </tr> <tr> <td>現場発生品運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 20px;">鉄くず；</td> </tr> </table>	廃材処分	275	m3	コンクリート殻(鉄筋)；			廃材処分	46	m3	木材(解体くず)；			廃材処分	3	m3	廃プラスチック類；			廃材処分	28	m3	ガラス陶磁器；			廃材処分	9	m3	廃石膏ボード；			廃材処分	9	m3	石綿含有廃棄物；			廃材処分	5	m3	廃石綿等；			現場発生品運搬	1	式	鉄くず；		
廃材処分	275	m3																																																		
コンクリート殻(鉄筋)；																																																				
廃材処分	46	m3																																																		
木材(解体くず)；																																																				
廃材処分	3	m3																																																		
廃プラスチック類；																																																				
廃材処分	28	m3																																																		
ガラス陶磁器；																																																				
廃材処分	9	m3																																																		
廃石膏ボード；																																																				
廃材処分	9	m3																																																		
石綿含有廃棄物；																																																				
廃材処分	5	m3																																																		
廃石綿等；																																																				
現場発生品運搬	1	式																																																		
鉄くず；																																																				
仮設工	式	1	9,301,430																																																	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島10号花倉地区改良（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	511,706	掘削	30	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;		
				法面整形(切土部)	30	m2
				土砂 ;		
				土砂等運搬	40	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				石積取壊し	24	m2
下層路盤(歩道部)	式	1	17	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				コンクリート舗装	17	m2
				18-8-40(高炉) 舗装厚100mm ;		
作業ヤード整備工	式	1	223,554	ヤード造成	442	m2
ばく露防止対策工	式	1	6,638,100	石綿有害物対策設備	1	式
交通管理工	式	1	1,928,070	交通誘導警備員	1	式
応急処理工	式	1	329,290			
応急処理事業工	式	1	329,290	応急処理事業	1	式
直接工事費	式	1	50,068,279			
共通仮設費	式	1	10,063,600			
共通仮設費	式	1	4,827,600			
準備費	式	1	1,618,000	木根等処分費	1	式
安全費	式	1	2,673,600	石綿等呼吸用保護具等費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	536,000			

