

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|-----------------|
| 工事名 | 矢部川河内地区河道掘削他工事 |
| 工事地名 | 福岡県みやま市瀬高町東津留地先 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 筑後川河川事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 371日間 | 自 令和 8年 3月26日 至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 矢部川河内地区河道掘削他工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------|---|--|--------|----------------|--|--------|----------------|--|---|---|-----------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | |
| 築堤・護岸 | 式 | 1 | 89,748,440 | | | | | | | | | | | | | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 70,612,601 | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 16,252,800 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削(ICT) (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m³以上50,000m³未満;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m³</td> </tr> <tr> <td>掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m³以上50,000m³未満;</td> <td style="text-align: right;">16,500</td> <td style="text-align: right;">m³</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>整地 敷均し(ルース);</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table> | 掘削(ICT) (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満; | 1,000 | m ³ | 掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満; | 16,500 | m ³ | 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); | 1 | 式 | 整地 敷均し(ルース); | 1 | 式 |
| 掘削(ICT) (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満; | 1,000 | m ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満; | 16,500 | m ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整地 敷均し(ルース); | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土工 | m ³ | 1 | 7,585,649 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,800</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m³</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m³未満;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table> | 盛土 | 3,800 | m ³ | 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); | 1 | 式 | 積込(ルース) 土砂 土量50,000m ³ 未満; | 1 | 式 | | | |
| 盛土 | 3,800 | m ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 積込(ルース) 土砂 土量50,000m ³ 未満; | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土砂改良工 | 式 | 1 | 39,827,500 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂改良 粘性土 固化材1m³当り使用量50kg/m³ セメント高炉 B 1t袋入; 自走式土質改良機設置・撤去</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16,500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table> | 土砂改良 粘性土 固化材1m ³ 当り使用量50kg/m ³ セメント高炉 B 1t袋入; 自走式土質改良機設置・撤去 | 16,500 | m ³ | | 1 | 式 | | | | | | |
| 土砂改良 粘性土 固化材1m ³ 当り使用量50kg/m ³ セメント高炉 B 1t袋入; 自走式土質改良機設置・撤去 | 16,500 | m ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 1,062,290 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,900</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m²</td> </tr> </table> | 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し; | 1,900 | m ² | | | | | | | | | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し; | 1,900 | m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 5,884,362 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table> | 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 | 1 | 式 | | 1 | 式 | | | | | | |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 14,972,079 | | | | | | | | | | | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 271,209 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り 土砂;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table> | 床掘り 土砂; | 1 | 式 | 埋戻し | 1 | 式 | | | | | | |
| 床掘り 土砂; | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |
| 埋戻し | 1 | 式 | | | | | | | | | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 矢部川河内地区河道掘削他工事 | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)； |
| 植生工 | 式 | 1 | 3,690,540 | 張芝 2,030 m2 張芝工 500m2以上； |
| プレキャスト擁壁工 | 式 | 1 | 11,010,330 | プレキャスト擁壁 243 m L型擁壁(道路用) H=1500型 L=2000； |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 837,760 | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 595,840 | コンクリート構造物取壊し 70 m3 無筋構造物 機械施工； |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 241,920 | 殻運搬 70 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 70 m3 コンクリート殻(無筋)； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 3,326,000 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 3,326,000 | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 89,748,440 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,332,800 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,479,800 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 605,800 | 六価カドム溶出試験 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 874,000 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 6,853,000 | |

