

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度厳木ダム選択取水設備開度計更新工事
工事地名	佐賀県唐津市厳木町広瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 管理課
2) 主 工 種	水門設備 (ダム用水門)
3) 工 期	239日間 自 令和 7年 7月18日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度厳木ダム選択取水設備開度計更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	7,570,000	
ダム用水門設備製作	式	1	7,570,000	
取水設備	式	1	7,570,000	開度計 1 式
純製作費	式	1	7,570,000	
製作原価	式	1	7,570,000	
据付工	式	1	1,886,188	
ダム用水門輸送工	式	1	54,000	
輸送工	式	1	54,000	輸送 1 式
ダム用水門設備据付	式	1	1,832,188	
ダム用水門据付工	式	1	1,832,188	据付調整 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	381,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	381,000	
純工事費	式	1	2,267,188	
現場管理費	式	1	511,000	
据付間接費	式	1	1,557,000	
据付工事原価	式	1	4,335,188	
設計技術費	式	1	386,000	

積算内訳書

工事名	令和 7 年度巖木ダム選択取水設備開度計更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	12, 291, 188	
一般管理費等	式	1	1, 578, 812	
工事価格	式	1	13, 870, 000	