

積算内訳書

1. 工事名

工事名	神埼橋補修工事
工事地名	佐賀県神埼市神埼町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	359日間	自 令和 8年 4月 7日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	神埼橋補修工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
橋梁保全工事	式	1	126,608,175																			
舗装工	式	1	4,791,286																			
路面切削工	式	1	754,084	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">639</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 アスファルト殻(切削)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻処分</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 アスファルト殻；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	639	m2	【夜間】 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；			殻運搬(路面切削)	45	m3	【夜間】 アスファルト殻(切削)；			殻処分	45	m3	【夜間】 アスファルト殻；		
路面切削	639	m2																				
【夜間】 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；																						
殻運搬(路面切削)	45	m3																				
【夜間】 アスファルト殻(切削)；																						
殻処分	45	m3																				
【夜間】 アスファルト殻；																						
橋面防水工	式	1	2,001,348	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">橋面防水</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">639</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 塗膜防水；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	橋面防水	639	m2	【夜間】 塗膜防水；														
橋面防水	639	m2																				
【夜間】 塗膜防水；																						
オーバーレイ工	式	1	2,035,854	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">基層(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">639</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 密粒度GAs(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部)</td> <td style="text-align: right;">639</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 密粒度GAsポリマー改質I型(13) 舗装厚 30mm 3.0m超；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	基層(車道・路肩部)	639	m2	【夜間】 密粒度GAs(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；			表層(車道・路肩部)	639	m2	【夜間】 密粒度GAsポリマー改質I型(13) 舗装厚 30mm 3.0m超；								
基層(車道・路肩部)	639	m2																				
【夜間】 密粒度GAs(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；																						
表層(車道・路肩部)	639	m2																				
【夜間】 密粒度GAsポリマー改質I型(13) 舗装厚 30mm 3.0m超；																						
区画線工	式	1	239,618																			
区画線工	式	1	239,618	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">溶融式区画線</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">160</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶融式区画線</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	溶融式区画線	160	m	【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；			溶融式区画線	45	m	【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；								
溶融式区画線	160	m																				
【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；																						
溶融式区画線	45	m																				
【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；																						

積算内訳書

工事名	神埼橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 セブアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	82	m
橋梁付属物工	式	1	4,407,832			
伸縮継手工	式	1	4,407,832	綱・ゴム型伸縮装置補修(A1側) 【夜間】 補修 普通型 2車線相当 有； 綱・ゴム型伸縮装置補修(A2側) 【夜間】 補修 普通型 2車線相当 有； 殻積込・運搬 【夜間】 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	7.8	m
現場塗装工	式	1	43,054,750			
橋梁塗装工	式	1	43,054,750	塗膜除去 2回塗り； 素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 脱脂洗浄 サビバリヤー；	1,450	m2
					1,450	m2
					1,450	m2

積算内訳書

工事名	神埼橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下塗 セパリアー；	1,450	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩；	1,450	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩；	1,450	m2
				廃材の回収・積込	1,450	m2
				廃材運搬	2	回
				鉛含有塗膜材；		
				廃材処分費	2.9	t
				鉛含有塗膜材；		
仮設工	式	1	74,114,689			
足場工	式	1	52,246,449	吊足場(アチ部) 【夜間】 桁高1.5m未満；	1	式
				柱部足場 【夜間】	1	式
環境対策工	式	1	15,042,100	環境対策資機材	1	式
交通管理工	式	1	6,826,140	交通誘導警備員 【夜間】	1	式
直接工事費	式	1	126,608,175			
共通仮設費	式	1	32,500,510			
共通仮設費	式	1	11,066,510			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
安全費	式	1	8,051,280	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式
技術管理費	式	1	105,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
				全国道路施設点検データベース登録料	1	式

積算内訳書

工事名	神埼橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,768,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,434,000	
純工事費	式	1	159,108,685	
現場管理費	式	1	62,958,000	
工事原価	式	1	222,066,685	
一般管理費等	式	1	34,213,315	
工事価格	式	1	256,280,000	