

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事
工事地名	大分県大分市駕野地先、大分県大分市田尻地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	390日間	自 令和 8年 2月 2日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	大分管内（鶴野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	71,856,154		
仮設工	式	1	23,633,260		
仮設舗装工	式	1	1,978,092	掘削 30 m3 （夜間） 土砂； 土砂等運搬 30 m3 （夜間） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 30 m3 （夜間） 敷均し（ルス）； 仮設舗装 273 m2 （夜間） 舗装版破碎 273 m2 （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚5cm； 殻運搬 14 m3 （夜間） アスファルト殻； 殻処分 13 m3 （夜間） アスファルト殻； 殻処分 0.2 m3 （夜間） アスファルト殻；	
路面覆工	式	1	1,545,009	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕 64 m2 （夜間）	
土留・仮締切工	式	1	5,950,256	軽量鋼矢板（電線共同溝） 1 式 （夜間） 3型； ライナープレート 2 m （夜間）	

## 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				小判形 2700×6468×2.7 ; ライナープレート (夜間)	3 m
				小判形 3300×8167×2.7 ; 切梁・腹起し (夜間)	4 t
				現場発生品運搬 (夜間)	3.17 t
				ライナープレート、H形鋼、溝形鋼 ;	
残土処理工	式	1	406,943	整地 (夜間)	1 式
				敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 (夜間)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
交通管理工	式	1	13,752,960	交通誘導警備員 (夜間)	1 式
舗装版撤去工	式	1	2,188,206		
舗装版破碎工	式	1	2,188,206	舗装版切断 (夜間)	1,170 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎 (夜間)	200 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚4cm ;	
				舗装版破碎 (夜間)	21 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚5cm ;	
				舗装版破碎 (夜間)	4 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚10cm ;	
				舗装版破碎 (夜間)	271 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm ;	

## 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 （夜間） アスファルト殻；	50	m3
				殻処分 （夜間） アスファルト殻；	27	m3
				殻処分 （夜間） アスファルト殻；	9	m3
				殻処分 （夜間） アスファルト殻；	14	m3
地盤改良工	式	1	10,580,940			
固結工	式	1	10,580,940	薬液注入 （夜間） 懸濁型無機系；	143	本
開削土工	式	1	8,442,884			
掘削工	式	1	2,974,320	開削掘削 （夜間） 土砂；	1	式
				土砂等運搬 （夜間） 土砂；	1	式
埋戻し工	式	1	4,025,921	埋戻し・締固め （夜間） 土砂；	1	式
				埋戻し・締固め （夜間） 中埋砂；	1	式
				積込（ルーズ） （夜間） 土砂 土量50,000m3未満；	1	式

## 積算内訳書

工事名	大分管内（鷺野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 （夜間） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
残土処理工	式	1	1, 442, 643	整地 （夜間） 敷均し(ルース)；	1 式
				土砂等運搬 （夜間）	1 式
電線共同溝工	式	1	21, 188, 241		
管路工(管路部)	式	1	14, 021, 775	埋設管路 （夜間） 角型可とう管(FEP) 径100mm；	772 m
				埋設管路 （夜間） 角型可とう管(FEP) 径150mm；	440 m
				埋設管路 （夜間） PV管(直管) 径50mm；	48 m
				埋設管路 （夜間） PV管(直管) 径75mm；	32 m
				埋設管路 （夜間） 共用FA管(直管) 径150mm；	148 m
				埋設管路 （夜間） 共用FA管(曲管) 径150mm；	47 m
				埋設管路 （夜間） ホティ管(直管)(さや管 50mm×8) 径250mm；	147 m
				埋設管路 （夜間） ホティ管(曲管)(さや管 50mm×8) 径250mm；	47 m

## 積算内訳書

工事名	大分管内（鷺野・光吉）電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					埋設管路 （夜間） ホテ`イ管（スライ`管）（さや管 50mm×8）径250mm；	3 箇所
					埋設管路 （夜間） ホテ`イ管（ロ-タス管）（ホ`ルト固定式）径250mm；	6 箇所
					管路受台（スぺ-サ） PV管 φ50用；	18 個
					管路受台（スぺ-サ） PV管 φ75用；	12 個
					管路受台（スぺ-サ） 共用FA管 φ150用；	104 個
					管路受台（スぺ-サ） ホテ`イ管 φ250用；	214 個
					中間継手 共用FA管 φ150用 ヌリリ継手；	3 個
					リ-ト`線 通信用 φ4.0mm；	1,642 m
					リ-ト`線 電力用 φ6.0mm；	1,211 m
					埋設表示シート 150mm 2倍；	1,335 m
					ロング`ベルマウス 角型FEP φ100用 L=200mm；	9 個
					ロング`ベルマウス 角型FEP φ150用 L=200mm；	8 個
					ベルマウス 角型FEP φ100用；	7 個
					ダ`クトスリーブ 共用FA管 φ150用；	7 個
					ダ`クトスリーブ ホテ`イ管 φ250用；	7 個
					ダ`クトスリーブ PV管 φ50用；	5 個

## 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダクトスリーブ PV管 φ75用；	2	個
				防水栓 角型FEP φ100用；	16	個
				防水栓 角型FEP φ150用；	8	個
				防水栓 共用FA管 φ150用；	7	個
				防水栓 ボデー管 φ250用；	7	個
				防水栓 PV管 φ50用；	5	個
				防水栓 PV管 φ75用；	2	個
管路防護工	式	1	339,300	防護鉄板 (夜間) t=16mm スレ止め付き；	3	m2
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	6,827,166	プレキャストボックス (夜間) Ⅱ型通信系 500×1050×2000(歩道部) 調整ラ イフ・鉄蓋含む；	1	個
				プレキャストボックス (夜間) Ⅱ型通信系 950×1500×2200(歩道部) 調整ブ ロック・鉄蓋含む；	1	個
				プレキャストボックス (夜間) Ⅱ型通信系 950×1500×2200(車道部) 調整ブ ロック・鉄蓋含む；	1	個
				プレキャストボックス (夜間) Ⅱ型電力系 1500×1800×3500(車道部) 調整ブ ロック・鉄蓋含む；	1	個
				基礎材	18	m2

# 積算内訳書

工事名	大分管内（鶴野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（夜間） 再生クラッシュラン 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 電線共同溝用ステンレス製内蓋	1 箇所
				（夜間） φ 740 シリンダー錠付； 接地	4 箇所
				（夜間） D種；	
付帯設備工	式	1	1, 017, 190		
ハンドホール工	式	1	1, 017, 190	ハンドホール	1 箇所
				（夜間） 変圧器 TR；	
				ハンドホール	2 箇所
				（夜間） 低圧分岐器 LB；	
				ハンドホール	1 箇所
				（夜間） 低圧分岐器 LHH；	
				接地	1 箇所
				（夜間） A種；	
				接地	3 箇所
				（夜間） D種；	
舗装工	式	1	4, 608, 802		
アスファルト舗装工	式	1	4, 608, 802	下層路盤(歩道部)	196 m2
				（夜間） 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm；	
				下層路盤(歩道部)	25 m2
				（夜間） 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm；	
				下層路盤(歩道部)	269 m2



## 積算内訳書

工事名	大分管内（鷺野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(車道復旧部) (夜間) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚300mm ; 上層路盤(歩道部)	25 m2
				(夜間) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm ; 上層路盤(歩道部)	269 m2
				(車道復旧部) (夜間) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm ; 基層(車道・路肩部)	269 m2
				(夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 基層(歩道部)	4 m2
				(夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 中間層(車道・路肩部)	269 m2
				(夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部)	269 m2
				(夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(歩道部)	196 m2
				(夜間) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(歩道部)	21 m2

# 積算内訳書

工事名	大分管内（鷺野・光吉）電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（夜間） 再生粗粒度アスファルト混合物（20）舗装厚50mm 平均 幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ； 表層（歩道部） （夜間） 再生粗粒度アスファルト混合物（20）舗装厚50mm 平均 幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） ；
排水構造物工	式	1	82,510	4 m2
側溝工	式	1	82,510	管（函）渠型側溝 （夜間） 再利用品 内空幅40cm 内空高40cm；
縁石工	式	1	52,580	
縁石工	式	1	52,580	歩車道境界ブロック （夜間） 再利用品 一般部 180/205×250×600；
区画線工	式	1	6,671	
区画線工	式	1	6,671	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
構造物撤去工	式	1	54,870	
排水構造物撤去工	式	1	35,560	管（函）渠型側溝撤去 （夜間） 撤去；

# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
縁石撤去工	式	1	19,310	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (夜間) 再利用；	10 m
直接工事費	式	1	71,856,154		
共通仮設費	式	1	16,306,784		
共通仮設費	式	1	8,122,784		
運搬費	式	1	220,309	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	632,718	埋設物件事故防止費 (夜間) 試掘調査費 (夜間)	1 式 1 式
技術管理費	式	1	5,528,757	品質管理費 (夜間) 六価ｸﾛﾑ溶出試験費 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,741,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,184,000		
純工事費	式	1	88,162,938		
現場管理費	式	1	37,686,000		
工事原価	式	1	171,312,992		
一般管理費等	式	1	26,287,008		
工事価格	式	1	197,600,000		

## 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電線共同溝		式	1	24,379,309			
仮設工		式	1	11,444,315			
仮設舗装工		式	1	849,609	掘削	10	m3
					（夜間）		
					土砂；		
					土砂等運搬	10	m3
					（夜間）		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	10	m3
					（夜間）		
					敷均し(ルース)；		
					仮設舗装	120	m2
					（夜間）		
					舗装版破碎	120	m2
					（夜間）		
					アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；		
					殻運搬	6	m3
					（夜間）		
					アスファルト殻；		
					殻処分	6	m3
					（夜間）		
					アスファルト殻；		
路面覆工		式	1	939,101	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕	36	m2
					（夜間）		
土留・仮締切工		式	1	3,823,745	軽量鋼矢板(電線共同溝)	1	式
					（夜間）		
					3型；		
					ライナープレート	3	m
					（夜間）		
					小判形 3300×8167×2.7；		
					切梁・腹起し	2.5	t
					（夜間）		

# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場発生品運搬 （夜間） ライナープレート、H形鋼、溝形鋼；	2.32 t
残土処理工	式	1	277,780	整地 （夜間） 敷均し（ルース）； 土砂等運搬 （夜間） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	5,554,080	交通誘導警備員 （夜間）	1 式
舗装版撤去工	式	1	728,621		
舗装版破碎工	式	1	728,621	舗装版切断 （夜間） アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚4cm； 舗装版破碎 （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 （夜間） アスファルト殻； 殻処分 （夜間） アスファルト殻； 殻処分 （夜間） アスファルト殻； 殻処分 （夜間） アスファルト殻；	380 m 36 m2 121 m2 20 m3 12 m3 1 m3 6 m3

# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
開削土工	式	1	2,907,640		
掘削工	式	1	1,090,437	開削掘削 （夜間） 土砂； 土砂等運搬 （夜間） 土砂；	1 式
					1 式
埋戻し工	式	1	1,403,047	埋戻し・締固め （夜間） 土砂；	1 式
				埋戻し・締固め （夜間） 中埋砂；	1 式
				積込（ルース） （夜間） 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 （夜間） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1 式
残土処理工	式	1	414,156	整地 （夜間） 敷均し（ルース）；	1 式
				土砂等運搬 （夜間）	1 式
電線共同溝工	式	1	6,631,279		
管路工（管路部）	式	1	3,552,773	埋設管路 （夜間） 角型可とう管（FEP）径100mm；	122 m
				埋設管路 （夜間） 角型可とう管（FEP）径150mm；	58 m
				埋設管路	125 m

# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（夜間） PV管(直管) 径50mm； 埋設管路 59 m
				（夜間） 共用FA管(直管) 径150mm； 埋設管路 10 m
				（夜間） 共用FA管(曲管) 径150mm； 埋設管路 42 m
				（夜間） ホゞテゝイ管(直管)(さや管 50mm×9) 径250mm； 埋設管路 8 m
				（夜間） ホゞテゝイ管(曲管)(さや管 50mm×9) 径250mm； 埋設管路 1 箇所
				（夜間） ホゞテゝイ管(スライゞ管)(さや管 50mm×9) 径250mm； 埋設管路 2 箇所
				（夜間） ホゞテゝイ管(ﾎｰｸｽ管)(ﾎﾙﾄ固定式) 径250mm； 管路受台(ｽﾍﾟｰｻ) 72 個
				PV管 φ50用； 管路受台(ｽﾍﾟｰｻ) 33 個
				共用FA管 φ150用； 管路受台(ｽﾍﾟｰｻ) 50 個
				ホゞテゝイ管 φ250用； 管端ｷｬｯﾌﾟ 2 個
				共用FA管 φ150用； リｰﾄゞ線 578 m
				通信用 φ4.0mm； リｰﾄゞ線 180 m
				電力用 φ6.0mm； 埋設表示ｼｰﾄ 395 m
				150mm 2倍；

# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ロングヘルマウス	6	個
				角型FEP φ100用 L=200mm；		
				ロングヘルマウス	4	個
				角型FEP φ150用 L=200mm；		
				ヘルマウス	7	個
				角型FEP φ100用；		
				ダクトスリーブ	1	個
				共用FA管 φ150用；		
				ダクトスリーブ	1	個
				ホテイ管 φ250用；		
				ダクトスリーブ	12	個
				PV管 φ50用；		
				ダクトスリーブ	3	個
				PV管 φ75用；		
				防水栓	13	個
				角型FEP φ100用；		
				防水栓	4	個
				角型FEP φ150用；		
				防水栓	1	個
				共用FA管 φ150用；		
				防水栓	1	個
				ホテイ管 φ250用；		
				防水栓	12	個
				PV管 φ50用；		
				防水栓	3	個
				PV管 φ75用；		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	3,078,506	プレキャストボックス	1	個
				(夜間)		
				I型 1500×1800×3500(車道部) 調整ブロック・鉄		
				蓋含む；		
				基礎材	8	m2
				(夜間)		
				再生クラッシャー 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				電線共同溝用ステンレス製内蓋	1	箇所



# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(夜間) φ740 シリンダー錠付； 接地 (夜間) D種；	1箇所
付帯設備工		式	1	669,985		
ハンドホール工		式	1	669,985	ハンドホール (夜間) 開閉器 SWT(Kフロック1個付)； ハンドホール (夜間) 変圧器 TR； 接地 (夜間) A種；	1箇所  1箇所  2箇所
舗装工		式	1	1,800,838		
アスファルト舗装工		式	1	1,800,838	下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm； 下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚400mm； 上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 中間層(車道・路肩部) (夜間)	34m2  120m2  120m2  120m2

# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	120 m2    34 m2
排水構造物工	式	1	82,510		
側溝工	式	1	82,510	管(函)渠型側溝 (夜間) 再利用品 内空幅40cm 内空高40cm ;	10 m
縁石工	式	1	52,580		
縁石工	式	1	52,580	歩車道境界ブロック (夜間) 再利用品 一般部 180/205×250×600 ;	10 m
区画線工	式	1	6,671		
区画線工	式	1	6,671	熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ;	10 m   5 m

# 積算内訳書

工事名	大分管内（駕野・光吉）電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	54,870	
排水構造物撤去工	式	1	35,560	管(函)渠型側溝撤去 (夜間) 撤去； 10 m
縁石撤去工	式	1	19,310	歩車道境界ブロック撤去 (夜間) 再利用； 10 m
直接工事費	式	1	24,379,309	
共通仮設費	式	1	5,001,745	
共通仮設費	式	1	1,939,745	
運搬費	式	1	191,149	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	223,336	埋設物件事故防止費 1 式 試掘調査費 1 式 (夜間)
技術管理費	式	1	811,260	品質管理費 1 式 (夜間)
現場環境改善費（率計上）	式	1	714,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,062,000	
純工事費	式	1	29,381,054	
現場管理費	式	1	16,083,000	
工事原価	式	1	45,464,054	