

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 千歳地区防災工事
工事地名	大分県豊後大野市千歳町大字長峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	366日間 自 令和 8年 3月13日 至 令和 9年 3月13日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度 千歳地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	42,267,143	
道路土工	式	1	4,191,774	
掘削工	式	1	922,120	掘削 220 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ; 土砂等運搬 180 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
路体盛土工	式	1	216,240	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満 ;
法面整形工	式	1	1,739,720	法面整形(切土部) 1,240 m2 現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	1,313,694	積込(ルース) 180 m3 土砂 小規模(標準) ; 土砂等運搬 180 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 180 m3 敷均し(ルース) ;
排水構造物工	式	1	42,216	
排水工	式	1	42,216	小段排水 4 m (撤去再設置) 鉄筋コンクリート型 300×300 ; 張りコンクリート 3 m2 18-8-25(20)(高炉) t=5cm ;
法面工	式	1	22,524,377	
法枠工	式	1	18,296,354	プレキャスト法枠基礎 120 m 18-8-40(高炉) 底幅28cm 高さ30cm ; プレキャスト法枠 1,236 m2 梁断面150×150 栗石(割石) ;
かご工	式	1	4,228,023	ふとんかご 191 m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm ;

積算内訳書

工事名	令和7年度 千歳地区防災工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
地下水排除工	式	1	10,527,843																												
集排水ホーリング工	式	1	10,527,843	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ホーリング</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">700</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td> 地表粘性土・砂質土 径90mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保孔管</td> <td style="text-align: right;">700</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td> 地表VP スレーナ現場加工有 VP40；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水管</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td> φ75(保護管・導水管・継手含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホーリング 仮設機材</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>ホーリング マシン移設</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	ホーリング	700	m	地表粘性土・砂質土 径90mm；			保孔管	700	m	地表VP スレーナ現場加工有 VP40；			排水管	14	箇所	φ75(保護管・導水管・継手含む)；			ホーリング 仮設機材	1	式	ホーリング マシン移設	1	式	足場	1	式
ホーリング	700	m																													
地表粘性土・砂質土 径90mm；																															
保孔管	700	m																													
地表VP スレーナ現場加工有 VP40；																															
排水管	14	箇所																													
φ75(保護管・導水管・継手含む)；																															
ホーリング 仮設機材	1	式																													
ホーリング マシン移設	1	式																													
足場	1	式																													
構造物撤去工	式	1	89,831																												
構造物取壊し工	式	1	57,071	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート構造物取壊し</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td> 無筋構造物 機械施工；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	コンクリート構造物取壊し	7	m3	無筋構造物 機械施工；																							
コンクリート構造物取壊し	7	m3																													
無筋構造物 機械施工；																															
運搬処理工	式	1	32,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">殻運搬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td> コンクリート殻(無筋)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻処分</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td> コンクリート殻(無筋)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	殻運搬	7	m3	コンクリート殻(無筋)；			殻処分	7	m3	コンクリート殻(無筋)；																	
殻運搬	7	m3																													
コンクリート殻(無筋)；																															
殻処分	7	m3																													
コンクリート殻(無筋)；																															
仮設工	式	1	4,891,102																												
工事用道路工	式	1	421,472	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">敷鉄板</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td> 設置・撤去；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	敷鉄板	1	式	設置・撤去；																							
敷鉄板	1	式																													
設置・撤去；																															
交通管理工	式	1	4,469,630	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員	1	式																								
交通誘導警備員	1	式																													
直接工事費	式	1	42,267,143																												
共通仮設費	式	1	11,267,795																												
共通仮設費	式	1	6,316,795																												
運搬費	式	1	308,845	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">仮設材運搬費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> </table>	仮設材運搬費	1	式																								
仮設材運搬費	1	式																													

積算内訳書

工事名	令和7年度 千歳地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	5,450,770	立木伐採・運搬費 立木処分費
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	494,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,951,000	
純工事費	式	1	53,534,938	
現場管理費	式	1	23,608,000	
工事原価	式	1	77,142,938	
一般管理費等	式	1	13,647,062	
工事価格	式	1	90,790,000	