

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	宮崎218号 麓谷地区改良工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 葦谷地区改良工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
道路改良	式	1	45,081,612																						
排水構造物工	式	1	23,920,762																						
作業土工	式	1	1,022,657	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂 レキ質土；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">残土受入れ地での処理；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り	1	式	土砂；			埋戻し	1	式	土砂 レキ質土；			整地	1	式	残土受入れ地での処理；					
床掘り	1	式																							
土砂；																									
埋戻し	1	式																							
土砂 レキ質土；																									
整地	1	式																							
残土受入れ地での処理；																									
地下排水工	式	1	22,898,105	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">地下排水</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">302</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">暗渠排水 φ600 波状管；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地下排水</td> <td style="text-align: right;">923</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">暗渠排水 φ300 波状管；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地下排水</td> <td style="text-align: right;">295</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">暗渠排水 φ200 波状管；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>竪坑</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>基</td> </tr> </table>	地下排水	302	m	暗渠排水 φ600 波状管；			地下排水	923	m	暗渠排水 φ300 波状管；			地下排水	295	m	暗渠排水 φ200 波状管；			竪坑	2	基
地下排水	302	m																							
暗渠排水 φ600 波状管；																									
地下排水	923	m																							
暗渠排水 φ300 波状管；																									
地下排水	295	m																							
暗渠排水 φ200 波状管；																									
竪坑	2	基																							
応急処理工	式	1	21,160,850																						
応急処理作業工	式	1	21,160,850	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">応急作業</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> </table>	応急作業	1	式																		
応急作業	1	式																							
直接工事費	式	1	45,081,612																						
共通仮設費	式	1	5,409,000																						
共通仮設費	式	1	518,000																						
現場環境改善費（率計上）	式	1	518,000																						
共通仮設費（率計上）	式	1	4,891,000																						

