

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川野田地区河道掘削工事
工事地名	宮崎県延岡市野田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	289日間	自 令和 8年 3月12日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 五ヶ瀬川野田地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	60,247,500	
河川土工	式	1	59,677,320	
掘削工 (ICT)	式	1	4,491,000	掘削 (ICT) 15,000 m3 土砂 オープソカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	55,186,320	土砂等運搬 14,980 m3 (→北方地区) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
				残土等処分 14,980 m3 (北方地区) 第1種建設発生土 ;
仮設工	式	1	570,180	
交通管理工	式	1	570,180	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,247,500	
共通仮設費	式	1	5,317,000	
共通仮設費	式	1	1,135,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	537,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,182,000	
純工事費	式	1	65,564,500	
現場管理費	式	1	16,080,000	

