

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 黒神川除石工工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	250日間	自 令和 8年 4月13日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 8 黒神川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	53,980,023	
砂防土工	式	1	52,271,103	
掘削工 (ICT)	式	1	12,069,820	除石 (掘削積込) (ICT) 51,100 m3
残土処理工	式	1	40,201,283	整地 1 式
				残土受入れ地での処理 ;
				土砂等運搬 1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
土砂等運搬	式	1	40,201,283	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
応急処理工	式	1	148,320	
応急処理作業工	式	1	148,320	普通作業員 10 時間
				平日・昼間 ;
				バックホ (クロー型) 10 時間
山積0.8m3 ;				
仮設工	式	1	1,560,600	
交通管理工	式	1	1,560,600	交通誘導警備員 102 人日
直接工事費	式	1	53,980,023	
共通仮設費	式	1	9,204,620	
共通仮設費	式	1	4,244,620	
運搬費	式	1	912,800	重建設機械分解組立輸送費 1 回
安全費	式	1	2,134,820	噴石監視員 86 人日
				仮設避難壕 2 棟
				3m2/棟程度 (工事従事者用) ;
仮設避難壕 1 棟				

# 積算内訳書

工事名	R 8 黒神川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3m2/棟程度(噴石監視員用) ;
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費 (率計上)	式	1	599,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,960,000	
純工事費	式	1	63,184,643	
現場管理費	式	1	19,050,000	
工事原価	式	1	82,234,643	
一般管理費等	式	1	14,435,357	
工事価格	式	1	96,670,000	