

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 野尻川除石工工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	257日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 野尻川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	73,537,633	
砂防土工	式	1	69,962,113	
掘削工 (ICT)	式	1	8,098,300	除石 (掘削積込) (ICT) 34,000 m3 積込 (ルース) (砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込 ;
残土処理工	式	1	61,863,813	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (砂防) 1 式 標準 軟岩 ;
応急処理工	式	1	148,320	
応急処理作業工	式	1	148,320	普通作業員 10 時間 平日・昼間 ; バックホウ (クローラ型) 10 時間 山積 0.8m3 ;
仮設工	式	1	3,427,200	
交通管理工	式	1	3,427,200	交通誘導警備員 224 人日
直接工事費	式	1	73,537,633	
共通仮設費	式	1	8,562,800	
共通仮設費	式	1	2,282,800	
運搬費	式	1	912,800	重建設機械分解組立輸送費 1 回
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 野尻川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	772,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,280,000	
純工事費	式	1	82,100,433	
現場管理費	式	1	23,439,000	
工事原価	式	1	105,539,433	
一般管理費等	式	1	17,960,567	
工事価格	式	1	123,500,000	