

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事
工事地名	鹿児島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	防災情報課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	395日間	自 令和 7年11月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度鹿兒島国道管内道路情報表示設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
通信設備(機器単体)	式	1	25,708,400			
道路情報表示設備	式	1	25,708,400			
道路情報表示装置	式	1	25,708,400	道路情報表示板 HLM1形 実装機器含む；	1	面
				道路情報表示板 HLM1形；	1	面
				機側操作盤 実装機器含む；	1	組
機器単体費	式	1	25,708,400			
工場製作	式	1	6,685,000			
工場製作工	式	1	6,685,000			
支柱製作工	式	1	3,009,000	支柱製作 塗装仕上げ；	1	式
支柱製作工	式	1	3,676,000	支柱製作 塗装仕上げ；	1	式
工場純工事費	式	1	6,685,000			
(工場製作原価)	式	1	6,685,000			
通信設備	式	1	1,991,011			
道路情報表示設備工	式	1	1,190,361			
道路情報表示装置設置工	式	1	327,127	道路情報表示装置据付調整 夜間 HLM1形 実装機器含む；	1	面
				支柱設置 夜間；	1	基
				配線工 夜間；	1	式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路情報表示装置撤去工	式	1	160,081	道路情報表示装置撤去 夜間 NHL1形； 支柱撤去 夜間； 配線撤去工 夜間； 現場発生品運搬(電気)	1 面 1 基 1 式 1 式
道路情報表示装置設置工	式	1	342,931	道路情報表示装置据付調整 夜間 HLM1形 実装機器含む； メテイヤコンバータ調整 夜間； 支柱設置 夜間； 光ケーブル敷設工 夜間； 配線工 夜間；	1 面 1 台 1 基 1 式 1 式
道路情報表示装置撤去工	式	1	360,222	道路情報表示装置撤去 夜間 HL2形； 支柱撤去 夜間； 光ケーブル撤去工 夜間 再使用； 配線撤去工 夜間 再使用； 現場発生品運搬(電気)	1 面 1 基 1 式 1 式 1 式
工場製品輸送工	式	1	322,500		
輸送工	式	1	322,500	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	478,150		
交通管理工	式	1	478,150	交通誘導警備員 A 夜間；	5 人日

積算内訳書

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				交通誘導警備員 B 夜間；
				15 人日
直接工事費	式	1	1,991,011	
共通仮設費	式	1	639,700	
共通仮設費	式	1	69,700	
技術管理費	式	1	69,700	道路施設基本データ作成費 電気通信施設資産管理用データ作成費
				1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	570,000	
純工事費	式	1	2,630,711	
現場管理費	式	1	1,682,000	
機器間接費	式	1	3,685,000	
技術者間接費	式	1	166,000	
機器管理費	式	1	3,519,000	
（現場原価）	式	1	7,997,711	
工事原価	式	1	31,414,528	
一般管理費等	式	1	5,245,472	
工事価格	式	1	103,700,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	27,554,400	
道路情報表示設備	式	1	27,554,400	
道路情報表示装置	式	1	27,554,400	道路情報表示板 2 台 HLM1形; 機側操作盤 2 組 実装機器含む; メテ`アイコンバ`ータ 2 台 SM2C 100Mbps 1.31μm帯 全二重 最大40km;
機器単体費	式	1	27,554,400	
工場製作	式	1	4,033,000	
工場製作工	式	1	4,033,000	
支柱製作工	式	1	3,029,000	支柱製作 1 式 塗装仕上げ;
支柱製作工	式	1	1,004,000	支柱製作 1 式 塗装仕上げ;
工場純工事費	式	1	4,033,000	
(工場製作原価)	式	1	4,033,000	
通信設備	式	1	1,864,229	
道路情報表示設備工	式	1	1,249,139	
道路情報表示装置設置工	式	1	445,494	道路情報表示装置据付調整 1 面 夜間 HLM1形 実装機器含む; 光伝送装置(L2-SW)調整 1 台 夜間 1台目; メテ`アイコンバ`ータ調整 1 台 夜間 2台目以降補正あり;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱設置	1	基
				夜間；		
				光ケーブル敷設工	1	式
				夜間；		
				配線工	1	式
				夜間；		
道路情報表示装置撤去工	式	1	220,607	道路情報表示装置撤去	1	面
				夜間 NHL1形；		
				支柱撤去	1	基
				夜間；		
				光ケーブル撤去工	1	式
				夜間 再使用；		
				配線撤去工	1	式
				夜間；		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
道路情報表示装置設置工	式	1	371,912	道路情報表示装置据付調整	1	面
				夜間 HLM1形 実装機器含む；		
				光伝送装置(L2-SW)調整	1	台
				夜間；		
				メテアコンバータ調整	1	台
				夜間 2台目以降補正あり；		
				点検台設置	1	基
				夜間；		
				配線工	1	式
				夜間；		
道路情報表示装置撤去工	式	1	177,366	道路情報表示装置撤去	1	面
				夜間 NHL1形；		
				点検台撤去	1	基
				夜間；		
				配線撤去工	1	式
				夜間；		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
道路情報表示装置設置工	式	1	16,880	メテアコンバータ据付調整	1	台
				夜間；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路情報表示装置設置工	式	1	16,880	メディアコンバータ据付調整 夜間； 1 台
システム・インテグレーション	式	1	136,940	
システム・インテグレーション	式	1	136,940	システム・インテグレーション 1 式
仮設工	式	1	478,150	
交通管理工	式	1	478,150	交通誘導警備員 A 5 人日 夜間； 交通誘導警備員 B 15 人日 夜間；
直接工事費	式	1	1,864,229	
共通仮設費	式	1	637,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	637,000	
純工事費	式	1	2,501,229	
現場管理費	式	1	1,799,000	
機器間接費	式	1	4,133,000	
技術者間接費	式	1	483,000	
機器管理費	式	1	3,650,000	
（現場原価）	式	1	8,433,229	
工事原価	式	1	12,466,229	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	13,777,200	
道路情報表示設備	式	1	13,777,200	
道路情報表示装置	式	1	13,777,200	道路情報表示板 1 台 HLM1形; 機側操作盤 1 組 実装機器含む; メテアイコンバータ 1 台 SM2C 100Mbps 1.31μm帯 全二重 最大40km;
機器単体費	式	1	13,777,200	
通信設備	式	1	644,588	
道路情報表示設備工	式	1	384,858	
道路情報表示装置設置工	式	1	274,054	道路情報表示装置据付調整 1 面 夜間 HLM1形 実装機器含む; 光伝送装置(L2-SW)調整 1 台 夜間 1台目; メテアイコンバータ調整 1 台 夜間 2台目以降補正あり; IP接点変換器据付調整 1 台 夜間 2台目以降補正あり; 配線工 1 式 夜間;
道路情報表示装置撤去工	式	1	93,924	道路情報表示装置撤去 1 面 夜間 NHL1形; IP接点変換器撤去 1 台 夜間 再使用; 現場発生品運搬(電気) 1 式
道路情報表示装置設置工	式	1	16,880	メテアイコンバータ据付調整 1 台 夜間;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度鹿児島国道管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
システム・インテグレーション	式	1	68,470	
システム・インテグレーション	式	1	68,470	システム・インテグレーション 1 式
仮設工	式	1	191,260	
交通管理工	式	1	191,260	交通誘導警備員 A 2 人日 夜間； 交通誘導警備員 B 6 人日 夜間；
直接工事費	式	1	644,588	
共通仮設費	式	1	220,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	220,000	
純工事費	式	1	864,588	
現場管理費	式	1	644,000	
機器間接費	式	1	2,757,000	
技術者間接費	式	1	247,000	
機器管理費	式	1	2,510,000	
工事原価	式	1	4,265,588	