

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度長田第2樋門外機械設備修繕工事
工事地名	長崎県諫早市白浜町地先 外1箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	水門設備（小形水門）		
3) 工 期	263日間	自	令和 8年 6月26日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度長田第 2 樋門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	13, 497, 800	
小形水門製作	式	1	13, 497, 800	
水門設備（長田第 2 樋門）	式	1	13, 497, 800	開閉装置 2 門分 機側操作盤 1 面
純製作費	式	1	13, 497, 800	
製作原価	式	1	13, 497, 800	
据付工	式	1	2, 278, 124	
小形水門輸送工	式	1	80, 000	
輸送工（長田第 2 樋門）	式	1	80, 000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	2, 198, 124	
小形水門据付工（長田第 2 樋門）	式	1	2, 198, 124	撤去・据付 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	339, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	339, 000	
純工事費	式	1	2, 617, 124	
現場管理費	式	1	449, 000	
据付間接費	式	1	682, 000	
据付工事原価	式	1	3, 748, 124	
設計技術費	式	1	486, 000	

積算内訳書

工事名	【子設計書（諫早水門）】令和８年度長田第２樋門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	1,501,698	
河川用水門輸送工	式	1	22,000	
輸送工	式	1	22,000	輸送（諫早水門） 1 式
河川用水門設備据付	式	1	1,349,798	
河川用水門据付工	式	1	1,349,798	修繕（ローラーゲート） 1 式 修繕（マイターゲート） 1 式 直接経費 1 式
仮設工	式	1	129,900	
足場支保工(機械設備)	式	1	129,900	足場 1 式 安全ネット不要；
共通仮設費	式	1	356,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	356,000	
純工事費	式	1	1,857,698	
現場管理費	式	1	447,000	
据付間接費	式	1	767,000	
据付工事原価	式	1	3,071,698	
工事原価	式	1	3,071,698	