積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その７）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町滝上地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　187日間　　自　　令和 8年10月 6日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	29,264,532			
道路土工	式	1	17,109,332			
路体盛土工(ICT)	式	1	16,959,914	路体(築堤)盛土(ICT)	3,400	m3
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	149,418	法面整形(盛土部)(ICT)	270	m2
				法面締固め無し；		
地盤改良工	式	1	6,977,000			
自走式土質改良工	式	1	6,977,000	土質改良	3,000	m3
				粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(		
				特号ﾌﾚｺﾝ)；		
応急処理工	式	1	5,023,200			
応急処理作業工	式	1	5,023,200	応急作業	1	式
仮設工	式	1	155,000			
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	29,264,532			
共通仮設費	式	1	4,976,000			
共通仮設費	式	1	1,441,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	295,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,535,000	
純工事費	式	1	34,240,532	
現場管理費	式	1	11,836,000	
工事原価	式	1	46,076,532	
一般管理費等	式	1	9,273,468	
工事価格	式	1	55,350,000	