積算内訳書

１．工事名

工事名	渡遊水地ゲート設備新設工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　水門設備（小形水門）
３）　工　　期　　303日間　　自　令和 8年 9月 1日
　　至　令和 9年 6月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	渡遊水地ゲート設備新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	23,776,211			
小形水門製作	式	1	23,776,211			
水門設備	式	1	5,094,000	扉体(小形水門)	1	門
				戸当り(小形水門)	1	門分
				維持管理装置	1	組
水門設備	式	1	11,071,815	扉体(小形水門)	1	門
				戸当り(小形水門)	1	門分
				開閉装置(小形水門)	1	門分
付属設備	式	1	3,896,896	管理橋	1	橋
				防護柵	1	式
				水位計保護管	1	式
操作制御設備	式	1	3,713,500	引込開閉器盤	1	面
				水位計	1	式
				分電盤	1	面
間接労務費	式	1	1,962,000			
純製作費	式	1	25,738,211			
工場管理費	式	1	1,585,000			
製作原価	式	1	27,323,211			
据付工	式	1	7,705,394			
小形水門輸送工	式	1	688,000			
輸送工	式	1	688,000	小形水門輸送	1	式
小形水門設備据付	式	1	7,017,394			
小形水門据付工	式	1	7,017,394	据付(川表ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ)	1	式
				据付(川裏ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ)	1	式

積算内訳書

工事名	渡遊水地ゲート設備新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				据付(管理橋) 1 式 据付(防護柵) 1 式 据付(水位計保護管) 1 式 据付(水位計) 1 式 直接経費 1 式 電気工事 1 式 土木工事 1 式
共通仮設費	式	1	1,082,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,082,000	
純工事費	式	1	8,787,394	
現場管理費	式	1	1,521,000	
据付間接費	式	1	1,314,000	
据付工事原価	式	1	11,622,394	
設計技術費	式	1	760,000	
工事原価	式	1	39,705,605	
一般管理費等	式	1	6,384,395	
工事価格	式	1	46,090,000	