

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度都城地区道路維持補修工事（令和8年度）
工事地名	都城国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度都城地区道路維持補修工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	64,499,209		
巡視・巡回工		式	1	22,669,960		
道路巡回工		式	1	12,000,460	道路巡回 平日	161 日
					道路巡回員 平日；	
					道路巡回 平日	209 日
					道路巡回運行員 平日；	
					直接経費	1 式
道路巡回工		式	1	10,349,620	道路巡回 平日	265 日
					道路巡回員 平日；	
					道路巡回 平日	313 日
					道路巡回運行員 平日；	
					道路巡回 休日	52 日
					道路巡回員 休日；	
					道路巡回 休日	52 日
					道路巡回運行員 休日；	
道路巡回工		式	1	319,880	道路巡回 平日	11 日
					道路巡回員 平日；	
					道路巡回 平日	11 日
					道路巡回運行員 平日；	
道路清掃工		式	1	2,545,348		
路面清掃工		式	1	1,305,148	路面清掃(機械)	154.2 km
					機械清掃 清掃車貸与；	
運搬処理工		式	1	1,240,200	污泥处理 路面污泥処分	45 t
					運搬距離 60km以下；	
除草工		式	1	8,253,081		
道路除草工		式	1	8,210,340	除草	10,000 m2
					人力；	
					除草	40,000 m2
					肩掛け式；	
					除草	4,000 m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度都城地区道路維持補修工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	54,000 54,000	m2 m2
道路除草工	式	1	42,741	除草 人力； 除草 肩掛け式； 除草 ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	100 100 100 300 300	m2 m2 m2 m2 m2
応急処理工	式	1	25,809,000			
応急処理解業工	式	1	25,809,000	軽作業	1	式
仮設工	式	1	5,221,820			
交通管理工	式	1	3,326,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	100 100	人日 人日
交通管理工	式	1	1,895,820	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	38 38	人日 人日
道路修繕	式	1	20,617,148			
舗装工	式	1	13,326,200			
切削オーバーレイ工	式	1	12,819,200	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20)； 殻運搬(路面切削) アスファルト； 殻処分 アスファルト殻；	4,000 200 200	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和８・９年度都城地区道路維持補修工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装補修工	式	1	321,300	舗装版目地補修 ブローンアスファルト；	1,000 m
アスファルト舗装補修工	式	1	185,700	パッチング 加熱合材；	5 t
排水構造物工	式	1	215,020		
側溝工	式	1	215,020	プレキャストU型側溝 300×300×600； 側溝蓋 300 40×6×60；	10 m 20 枚
防護柵工	式	1	137,300		
防止柵工	式	1	137,300	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	10 m
区画線工	式	1	354,600		
区画線工	式	1	354,600	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,000 m
道路付属施設工	式	1	251,100		
道路付属物工	式	1	251,100	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10 本
構造物撤去工	式	1	22,170		
構造物取壊し工	式	1	22,170	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	1 m3
防草対策工	式	1	47,443		
防草コンクリート	式	1	47,443	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	10 m2

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度都城地区道路維持補修工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
災害応急対応工	式	1	4,805,415	
災害等緊急応急処理工	式	1	4,805,415	軽作業 1 式
仮設工	式	1	1,457,900	
交通管理工	式	1	959,000	交通誘導警備員 A 20 人日 交通誘導警備員 B 40 人日
交通管理工	式	1	498,900	交通誘導警備員 A 10 人日 交通誘導警備員 B 10 人日
直接工事費	式	1	85,116,357	
共通仮設費	式	1	7,705,000	
共通仮設費	式	1	142,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,563,000	
純工事費	式	1	92,821,357	
現場管理費	式	1	37,610,000	
工事原価	式	1	130,431,357	
一般管理費等	式	1	21,588,643	
工事価格	式	1	152,020,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度都城地区道路維持補修工事（令和9年度）
工事地名	都城国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度都城地区道路維持補修工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	64, 529, 629		
巡視・巡回工		式	1	22, 700, 380		
道路巡回工		式	1	12, 000, 460	道路巡回 平日	161 日
					道路巡回員 平日；	
					道路巡回 平日	209 日
					道路巡回運行員 平日；	
					直接経費	1 式
道路巡回工		式	1	10, 380, 040	道路巡回 平日	266 日
					道路巡回員 平日；	
					道路巡回 平日	314 日
					道路巡回運行員 平日；	
					道路巡回 休日	52 日
					道路巡回員 休日；	
					道路巡回 休日	52 日
					道路巡回運行員 休日；	
道路巡回工		式	1	319, 880	道路巡回 平日	11 日
					道路巡回員 平日；	
					道路巡回 平日	11 日
					道路巡回運行員 平日；	
道路清掃工		式	1	2, 545, 348		
路面清掃工		式	1	1, 305, 148	路面清掃(機械)	154. 2 km
					機械清掃 清掃車貸与；	
運搬処理工		式	1	1, 240, 200	污泥处理 路面污泥処分	45 t
					運搬距離 60km以下；	
除草工		式	1	8, 253, 081		
道路除草工		式	1	8, 210, 340	除草	10, 000 m2
					人力；	
					除草	40, 000 m2
					肩掛け式；	
					除草	4, 000 m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度都城地区道路維持補修工事（令和９年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	54,000 54,000	m2 m2
道路除草工	式	1	42,741	除草 人力； 除草 肩掛け式； 除草 ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	100 100 100 300 300	m2 m2 m2 m2 m2
応急処理工	式	1	25,809,000			
応急処理解業工	式	1	25,809,000	軽作業	1	式
仮設工	式	1	5,221,820			
交通管理工	式	1	3,326,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	100 100	人日 人日
交通管理工	式	1	1,895,820	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	38 38	人日 人日
道路修繕	式	1	20,617,148			
舗装工	式	1	13,326,200			
切削オーバーレイ工	式	1	12,819,200	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20)； 殻運搬(路面切削) アスファルト； 殻処分 アスファルト殻；	4,000 200 200	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和８・９年度都城地区道路維持補修工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装補修工	式	1	321,300	舗装版目地補修 ブローンアスファルト；	1,000 m
アスファルト舗装補修工	式	1	185,700	パッチング 加熱合材；	5 t
排水構造物工	式	1	215,020		
側溝工	式	1	215,020	プレキャストU型側溝 300×300×600； 側溝蓋 300 40×6×60；	10 m 20 枚
防護柵工	式	1	137,300		
防止柵工	式	1	137,300	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	10 m
区画線工	式	1	354,600		
区画線工	式	1	354,600	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,000 m
道路付属施設工	式	1	251,100		
道路付属物工	式	1	251,100	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10 本
構造物撤去工	式	1	22,170		
構造物取壊し工	式	1	22,170	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	1 m3
防草対策工	式	1	47,443		
防草コンクリート	式	1	47,443	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	10 m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度都城地区道路維持補修工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
災害応急対応工	式	1	4,805,415		
災害等緊急応急処理工	式	1	4,805,415	軽作業	1 式
仮設工	式	1	1,457,900		
交通管理工	式	1	959,000	交通誘導警備員Ａ	20 人日
				交通誘導警備員Ｂ	40 人日
交通管理工	式	1	498,900	交通誘導警備員Ａ	10 人日
				交通誘導警備員Ｂ	10 人日
直接工事費	式	1	85,146,777		
共通仮設費	式	1	7,811,220		
共通仮設費	式	1	246,220		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	104,220	道路施設基本データ作成費用	1 式
				全国道路施設点検データベース登録費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,565,000		
純工事費	式	1	92,957,997		
現場管理費	式	1	37,640,000		
工事原価	式	1	130,597,997		
一般管理費等	式	1	21,612,003		
工事価格	式	1	152,210,000		