

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度 桜小路排水機場除塵設備更新工事
工事地名	宮崎県延岡市大貫地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	除塵設備		
3) 工 期	588日間	自	令和 8年 8月 6日
		至	令和10年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８・９年度 桜小路排水機場除塵設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	74,174,844	
除塵設備製作	式	1	74,174,844	
除塵設備	式	1	59,788,100	除塵機本体 2 基
操作制御設備	式	1	8,610,000	除塵機機側操作盤 1 面
付属設備	式	1	5,776,744	管理架台 1 式 コンテナ 1 式
間接労務費	式	1	9,721,000	
純製作費	式	1	83,895,844	
工場管理費	式	1	5,564,000	
製作原価	式	1	89,459,844	
据付工	式	1	16,753,169	
除塵設備輸送工	式	1	493,000	
輸送工	式	1	493,000	輸送 1 式
除塵設備据付	式	1	15,441,067	
除塵機据付工	式	1	15,441,067	撤去・据付 1 式 直接経費 1 式 電気工事 1 式 土木工事 1 式
仮設工	式	1	819,102	
仮設工	式	1	819,102	仮設 1 式

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 桜小路排水機場除塵設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,638,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,638,000	
純工事費	式	1	18,391,169	
現場管理費	式	1	2,630,000	
据付間接費	式	1	4,901,000	
据付工事原価	式	1	25,922,169	
設計技術費	式	1	1,909,000	
工事原価	式	1	117,291,013	
一般管理費等	式	1	19,748,987	
工事価格	式	1	137,040,000	