

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 延岡管内植栽管理工事
工事地名	宮崎県延岡市北川町川内名～日向市美々津町大字高松地内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内植栽管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	13,728,114	
植栽維持工	式	1	10,281,094	
樹木・芝生管理工	式	1	1,797,411	樹木せん定 (歩道) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m未満； 4 本 樹木せん定 (中央分離帯) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m未満； 4 本 樹木せん定 (歩道) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m以上60 c m未満； 47 本 樹木せん定 (中央分離帯) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m以上60 c m未満； 29 本 樹木せん定 (歩道) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り60 c m以上90 c m未満； 48 本 樹木せん定 (中央分離帯) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り60 c m以上90 c m未満； 57 本 樹木せん定 (歩道) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り90 c m以上120 c m未満； 2 本 樹木せん定 (中央分離帯) 高木 樹高 300 c m以上 幹周り90 c m以上120 c m未満； 12 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内植栽管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	454,564	樹木せん定 (中央分離帯) 中・低木 樹高 100 c m以上200 c m未満；	76	本
				樹木せん定 (歩道) 中・低木 樹高 200 c m以上300 c m未満；	26	本
				樹木せん定 (中央分離帯) 中・低木 樹高 200 c m以上300 c m未満；	22	本
樹木・芝生管理工	式	1	2,785,567	寄植せん定 (歩道) せん定 低木 60 c m未満；	5,190	m2
				寄植せん定 (中央分離帯) せん定 低木 60 c m未満；	9,290	m2
樹木・芝生管理工	式	1	5,173,742	道路除草(複合) (歩道) 飛び石防護有 ハッカー車29.0km以下；	6,200	m2
				道路除草(複合) (中央分離帯) 飛び石防護有 ハッカー車29.0km以下；	500	m2
				道路除草(複合) (環境緑地帯) 飛び石防護無 ハッカー車29.0km以下；	3,700	m2
				抜根除草 (歩道) 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	6,780	m2
				抜根除草 (中央分離帯) 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；	8,430	m2
				処分費 剪定枝葉・草・抜根草；	58	t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内植栽管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
樹木・芝生管理工	式	1	69,810	高木点検 簡易診断；	10 本
応急処理工	式	1	90,520		
応急処理解業工	式	1	90,520	応急作業 一般運転手；	10 時間
				応急作業 普通作業員；	10 時間
				応急作業 造園工；	10 時間
仮設工	式	1	3,356,500		
交通管理工	式	1	3,356,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	13,728,114		
共通仮設費	式	1	2,394,230		
共通仮設費	式	1	64,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,330,000		
純工事費	式	1	16,122,344		
現場管理費	式	1	8,458,000		
工事原価	式	1	24,580,344		
一般管理費等	式	1	4,889,656		
工事価格	式	1	29,470,000		