

積算内訳書

1. 工事名

工事名	銀杏木排水機場水密扉更新工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市宮内町宮内地内

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (小形水門)	
3) 工 期	249日間	自 令和 8年 7月14日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	銀杏木排水機場水密扉更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	39,039,000	
小形水門製作	式	1	39,039,000	
水門設備	式	1	39,039,000	扉体(横引きゲート) 1 門 戸当り(横引きゲート) 1 門分
純製作費	式	1	39,039,000	
製作原価	式	1	39,039,000	
据付工	式	1	3,324,826	
小形水門輸送工	式	1	254,000	
輸送工	式	1	254,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	2,762,969	
小形水門据付工	式	1	2,762,969	据付(横引きゲート) 1 式 撤去 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 土木工事 1 式
仮設工	式	1	307,857	
足場支保工(機械設備)	式	1	307,857	足場 1 式
共通仮設費	式	1	776,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	776,000	
純工事費	式	1	4,100,826	
現場管理費	式	1	973,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	銀杏木排水機場水密扉更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付間接費	式	1	1,069,000	
据付工事原価	式	1	6,142,826	
設計技術費	式	1	867,000	
工事原価	式	1	46,048,826	
一般管理費等	式	1	3,661,174	
工事価格	式	1	49,710,000	