# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和８年度耶馬渓ダム放流警報設備更新工事 |
| 工事地名 | 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂１８０６－６　耶馬渓ダム外２箇所 |

２．工事内容

１）　事務所名　　山国川河川事務所　ダム管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　205日間　　自　　令和 8年 9月 3日
　　至　　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和８年度耶馬渓ダム放流警報設備更新工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 通信設備(機器単体) | 式 | 1 | 45,638,200 | |
| 放流警報設備 | 式 | 1 | 45,638,200 | |
| 放流警報制御監視局装置 | 式 | 1 | 33,604,600 | 制御監視装置　1　式<br>11局容量；<br>操作卓　1　式 |
| 放流警報装置（柿坂警報所） | 式 | 1 | 10,894,600 | 放流警報装置　1　式 |
| 放流警報装置（ダム下流放送所） | 式 | 1 | 1,139,000 | 放流警報装置　1　式 |
| 機器単体費 | 式 | 1 | 45,638,200 | |
| 通信設備 | 式 | 1 | 1,707,799 | |
| 放流警報設備工 | 式 | 1 | 1,521,299 | |
| 放流警報制御監視局装置設置工 | 式 | 1 | 462,100 | 放流警報制御監視局装置設置　1　局 |
| 放流警報制御監視局装置撤去工 | 式 | 1 | 104,209 | 放流警報制御監視局装置撤去　1　局<br>現場発生品運搬（電気）　1　式 |
| 放流警報警報局装置設置工 | 式 | 1 | 220,700 | 放流警報警報局装置設置　1　局<br>； |
| 放流警報警報局装置撤去工 | 式 | 1 | 51,790 | 放流警報警報局装置撤去　1　局 |
| 放流警報警報局装置設置工 | 式 | 1 | 455,000 | 放流警報警報局装置設置　1　局<br>； |
| 放流警報警報局装置撤去工 | 式 | 1 | 227,500 | 放流警報警報局装置撤去　1　局 |
| 工場製品輸送工 | 式 | 1 | 186,500 | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 186,500 | 輸送(電気)　1　式 |
| | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和８年度耶馬渓ダム放流警報設備更新工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | 式 | 1 | 1,707,799 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 183,001 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 43,001 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 43,001 | 無線設備基礎情報提出費　1　式<br>電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 140,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 1,890,800 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 743,000 | |
| 機器間接費 | 式 | 1 | 5,104,000 | |
| 技術者間接費 | 式 | 1 | 340,000 | |
| 機器管理費 | 式 | 1 | 4,764,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 7,737,800 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 1,824,000 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 55,200,000 | |
| | | | | |