

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：県道坂本人吉線災害復旧坂本橋下部工（P1）基礎工事

No	業者名 評価項目・ 加算点等配分	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価 指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		-	20	12	8	3	-4		43		15	15	30			
1	大豊建設株式会社	○	17.50	8.50	4.00	3.00	0.00	-	33.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	若築建設株式会社	○	16.00	11.33	4.00	3.00	0.00	-	34.33	34.33	15	15	30	64.33	100	
3	大日本土木株式会社九州支店	○	17.75	9.33	4.00	3.00	0.00	-	34.08	34.08	15	15	30	64.08	100	
4	株式会社森組	○	16.00	11.33	5.00	0.00	0.00	-	32.33	32.33	15	15	30	62.33	100	
5	株式会社新井組	○	16.00	12.00	5.00	3.00	0.00	-	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
6	松尾建設株式会社	○	14.75	10.33	5.00	3.00	0.00	-	33.08	33.08	15	15	30	63.08	100	
7	村本建設株式会社	○	13.08	8.67	5.00	3.00	0.00	-	29.75	29.75	15	15	30	59.75	100	
8	株式会社ノバック															辞退
9	徳倉建設株式会社	○	11.42	5.83	5.00	3.00	0.00	-	25.25	25.25	15	15	30	55.25	100	