

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和6年度球磨川水系遊水地等調査検討（その2）業務
業 務 概 要	計画準備 1式 資料収集整理 1式 現地踏査 1式 事業計画等修正検討 1式 水理模型実験 1式 事業説明資料等作成 1式 報告書作成 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 八代河川国道事務所長 飯島 直己 熊本県八代市萩原町1丁目708-2
契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	（株）建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区大名2-4-12
契 約 金 額	49,918,000円（税込み）
予 定 価 格	49,918,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	八代河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和6年度球磨川水系遊水地等調査検討（その2）業務

2. 履行場所 八代河川国道事務所管内

3. 契約の相手方住所：福岡市中央区大名 2-4-12
会社名：（株）建設技術研究所 九州支社
電話：092-714-2211

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトに位置づけられている遊水地等について、関連事業との調整に伴う事業計画等修正検討及び遊水地内の模型実験等を行うものである。

2) 業務の内容

計画準備	1式
資料収集整理	1式
現地踏査	1式
事業計画等修正検討	1式
水理模型実験	1式
事業説明資料等作成	1式
報告書作成	1式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を25者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ「遊水地内の流況等について水理模型実験を行う上での留意事項」に係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「実施手順」における実施フローの工夫、工程計画の工夫が記載されていること、「その他」有益な代替案、重要事項の指摘が記載されていること、及び評価テーマの「遊水地内の流況等について水理模型実験を行う上での留意事項」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

八代河川国道事務所 流域治水課長