

## 随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和7年度 福岡国道管内施工計画検討外業務
業 務 概 要	道路設計 1 式 道路詳細設計 1 式 道路詳細設計 (A) 1 式 施工計画 1 式 施工計画の検討 1 式 事業工程・施工計画の進捗管理 1 式 事業費の精査・残事業費の管理 1 式 協議資料等の作成 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 福岡国道事務所長 金井 仁志 福岡市東区名島3丁目24番10号
契 約 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-21
契 約 金 額	49,995,000円 (税込み)
予 定 価 格	49,995,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	福岡国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 1 7 日
備 考	

# 契約理由書

1. 業務件名 令和7年度 福岡国道管内施工計画検討外業務

2. 履行場所 福岡国道事務所管内

3. 契約の相手方 住 所： 福岡市博多区博多駅中央街7番21号  
会社名： パシフィックコンサルタンツ（株）  
電 話： 092-418-8030

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、福岡国道事務所管内（博多バイパス、今宿道路、鳥栖久留米道路、浮羽バイパス、広川八女バイパス）における施工計画検討、事業展開検討等を行う業務である。

2) 業務の内容

本業務は、下記の項目を行うものである。

- |                    |    |
|--------------------|----|
| (1) 施工計画検討・詳細設計    | 1式 |
| (2) 事業工程・施工計画の進捗管理 | 1式 |
| (3) 事業費の精査・残事業費の管理 | 1式 |
| (4) 協議資料等の作成       | 1式 |
| (5) 詳細工程表の作成       | 1式 |
| (6) 道路詳細設計 (A)     | 1式 |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を〇〇者が入手（ダウンロード）し、4者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー・工程表・その他」の「実施手順」における業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高く工夫が図られ優れていること、「照査における具体の手法・工夫等」における業務成果品の品質確保・向上を目的とした照査における具体の手法・工夫等が優れていること、「その他」有益な代替案、重要事項の指摘があり優れていること及び評価テーマの「国道497号 今宿道路における早期暫定開通を見据えた事業展開及び施工計画検討をする上での留意点」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、総合的に最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

福岡国道事務所 工務課長