

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和7年度本明川ダムBIM/CIM・DX検討業務
業 務 概 要	施工段階におけるBIM/CIM・DX活用検討 1式 維持管理段階に向けたBIM/CIM・DX活用検討 1式 検討会資料作成 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 本明川ダム工事事務所長 森 康成 長崎県長崎市宿町316番地1
契 約 年 月 日	令和 8年 3月10日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1
契 約 金 額	20,581,000円(税込み)
予 定 価 格	20,581,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別添のとおり
業 務 場 所	長崎県諫早市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 8年 3月11日
履 行 期 間 (至)	令和 9年 3月15日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和7年度本明川ダム BIM/CIM・DX 検討業務

2. 履行場所 長崎県諫早市上大渡野町外

3. 契約の相手方 株式会社 ニュージェック

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、本明川ダム建設事業において BIM/CIM・DX の活用による施工段階における事業監理や施工の高度化・効率化へ向けた検討を行うものである

2) 業務の内容

本業務は、計画準備、施工段階における BIM/CIM・DX 活用検討、維持管理段階に向けた BIM/CIM・DX 活用検討、検討会資料作成、打ち合わせ、報告書作成を行う業務である。

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20社以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を31社が入手（ダウンロード）し、2社から参加表明書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、実施方針及び評価テーマ「維持管理段階に向けた事業監理効率化における BIM/CIM・DX 活用検討の留意点」に係る技術力を備えていると判断される。

特に実施方針に対する有益な代替案、重要事項の指摘が理論的に整理され、優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

本明川ダム工事事務所 調査設計課長