

公 表 日

令和 年 月 日

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	令和4年度国道220号応急復旧（その1）工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 大隅河川国道事務所長 安藤 詳平 鹿児島県肝属郡肝付町新富1013-1
契約年月日	令和4年10月18日
契約業者名	(株)上津建設
契約業者の住所	鹿児島県垂水市二川1022番地
契 約 金 額	27,071,000円(税込み)
予 定 價 格	27,082,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙 契約理由書のとおり
工 事 場 所	鹿児島県垂水市牛根境地内
工 種 区 分	維持修繕工事
工事期間（自）	令和4年9月19日
工事期間（至）	令和4年10月31日
備考	

公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

随意契約理由書

1. 件名 令和4年度国道220号応急復旧（その1）工事
2. 履行場所 鹿児島県垂水市牛根境地内
3. 契約の相手方 住 所：鹿児島県垂水市二川1022番地
名 称：株式会社上津建設
電 話：099-36-2003
4. 契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 当該契約の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該契約の目的

本作業は、令和4年9月19日の台風第14号の接近及び通過に伴い垂水市牛根境で発生が確認された災害の応急復旧作業を行い、国道220号の通行止め解消を図るものである。

2) 当該契約の内容

本作業は、台風の接近及び通過に伴い発生した災害の応急復旧作業を行うものである。

3) 契約に付する理由

本作業の遂行においては、契約相手方の本社が履行場所に近接して所在し、周辺の地形や過去の形態等の地域特性を熟知しており、かつ十分な技術力・労働力・資機材・建設機械等を保有し、災害発生時に緊急的に機動力を發揮すると共に、的確な作業実施が求められる。

株式会社上津建設は上記に該当すると判断されることから、令和4年3月31日に「大隅河川国道事務所管内（直轄道路管理区間）における災害時等応急対策業務に関する基本協定」を当事務所と締結しており、緊急出動し機動力を發揮することが可能であると判断される。

以上のことから、株式会社上津建設が本作業を遂行するうえで唯一の契約相手と判断されるため、会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第102条の4第3号により契約を行うものである。

(契約理由書作成者)

大隅河川国道事務所 道路管理課長