

公 表 日

令和3年1月8日

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	菱刈出張所改修工事
工事の概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 川内川河川事務所長 安部 宏紀 薩摩川内市東大小路町20番2号
契約年月日	令和 3年 1月 8日
契約業者名	末重建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓513-1
契 約 金 額	18,260,000円(税込み)
予 定 価 格	19,547,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
工 事 場 所	鹿児島県伊佐市菱刈川南78-1
工 種 区 分	建築工事
工事期間(自)	令和 3年 1月 9日
工事期間(至)	令和 3年 3月31日
備 考	

契約理由書

1. 工事名 : 菱刈出張所改修工事
2. 工事場所 : 鹿児島県伊佐市菱刈川南78-1
3. 随意契約の相手方 : 末重建設株式会社
4. 随意契約適用法令 : 予算決算及び会計令第99条の2

1. 工事概要 :
菱刈出張所庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ523.58m² 改修1棟

6. 随意契約に対する理由

本工事は、事務所庁舎の耐震改修工事を行うものである

前回は、指名競争入札方式にて、令和2年10月9日に競争参加資格の通知を行い参加意志確認を行ったところ、5社の参加希望があった。

その後、4社が入札辞退し、入札者が1社だけになったため、競争性なしとして令和2年10月30日に入札取り止めとなった。

本工事を行う出張所庁舎は、災害対策庁舎としての耐震性能が不足しており地震時においても安全に災害対策及び通常業務を行うため、早期に耐震改修工事を実施し庁舎の安全性向上を図るものである。

前回の指名競争入札公告においては、一定条件（地域・技術者数・施工実績）を満たす多数の者を指名し、不調対策を行ったにも関わらず入札参加者が少なかった。再度指名競争入札にて手続きを行った場合、入札者が見込めない上に必要工期が確保出来ないため、予定価格の制限内の範囲内で最低の価格をもって有効な見積もりを行った者と随意契約を行うものである。

(契約理由書作成者)

川内川河川事務所 工務課長