

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	九州管区警察学校（令5）体育館・道場機械設備工事
工 事 概 要	本工事は、九州管区警察学校体育館・道場新築に伴う暖冷房衛生設備工事である。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州地方整備局長 森戸 義貴 福岡市博多区博多駅東2-10-7
契 約 年 月 日	令和 5年11月22日
契 約 業 者 名	三和産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市八幡西区力丸町22-14
契 約 金 額	140,250,000円（税込み）
予 定 価 格	166,760,000円（税込み）
随意契約によることと した理由	別紙の通り。
工 事 場 所	福岡県福岡市博多区板付六丁目1番1号
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 期（自）	令和 5年11月23日
工 期（至）	令和 6年11月18日
備 考	入札情報サービス（PPI） （ https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx ） にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

随意契約理由書

1. 工事名 :九州管区警察学校(令5)体育館・道場機械設備工事
2. 工事場所 :福岡県福岡市博多区板付6丁目1番1号
3. 随意契約の相手方 :三和産業株式会社
4. 随意契約適用法令 :予算決算及び会計令第99条の2
5. 当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由

1) 当該工事の目的

本工事は、九州管区警察学校体育館・道場新築に伴う暖冷房衛生設備工事である。

2) 当該工事の概要

九州管区警察学校体育館・道場新築に伴う暖冷房衛生設備工事を機械設備業者に発注契約するものである。

3) 随意契約に付する理由

本工事は、標準工期を約13ヶ月として一般競争入札総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)で令和5年7月24日に公告し、競争参加資格確認申請書の提出を求めたが、入札参加者の辞退があり不調となった。

以上のことから、再度の手続きで競争に付したとしても入札者が見込めないこと及び、適正な工事期間を確保する必要があるため、予算決算及び会計令第99条の2により、受注意思のあった7社と見積合せを行い、予定価格の制限内で最低の価格をもって有効な見積を行った上記の者と随意契約を行うものである。

(随意契約理由書作成者)
営繕部 技術・評価課長