

公 表 日

令和元年12月4日

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	野間宿舎改修工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州地方整備局長 村山 一弥 福岡市博多区博多駅東2-10-7
契約年月日	令和 元年12月 4日
契約業者名	北辰建設(株)
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区板付6-12-35
契 約 金 額	18,150,000円(税込み)
予 定 価 格	21,703,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
工 事 場 所	福岡県福岡市南区大池1丁目1-52外
工 種 区 分	建築工事
工事期間(自)	令和 元年12月 5日
工事期間(至)	令和 2年 3月31日
備考	入札情報サービス(PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

随意契約理由

1. 工 事 名：野間宿舎改修工事
2. 工事場所：福岡県福岡市南区大池1丁目1-52外
3. 随意契約の相手方：北辰建設（株）
4. 随意契約適用法令：予算決算及び会計令第99条の2
5. 工事概要：

1) 野間宿舎（1号棟）RC-3	延べ面積	368.68㎡	改修一式
2) 野間宿舎（2号棟）RC-4	延べ面積	542.86㎡	改修一式
3) 野間宿舎（3号棟）RC-4	延べ面積	541.44㎡	改修一式
4) 野間宿舎（4号棟）RC-4	延べ面積	541.44㎡	改修一式
5) 電気設備			改修一式
6) 機械設備			改修一式

6. 随意契約に対する理由

本工事は、野間宿舎（1号～4号棟）屋外給水管の更新及び野間宿舎（1号棟）浴室改修と内部給排水管改修を実施する工事である。

一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）で8月19日に公告し、1者の参加があったが、辞退され入札取り止めとなった。

再度の手続きで競争に付したとしても入札者が見込めないこと、適正な工事期間を確保する必要があることから、予算決算及び会計令第99条の2により、受意思のあった14者と見積合わせを行い、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った上記の者と随意契約するものである。

(随意契約理由書作成者)

河川部 河川工事課長