

公 表 日

令和 2年 1月27日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和元年度九州地区建設リサイクル推進検討業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州地方整備局長 村山 一弥 福岡市博多区博多駅東2-10-7
契約年月日	令和 2年 1月27日
契約業者名	日本工営（株）福岡支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区東比恵1-2-12
契約金額	4,994,000円（税込み）
予定価格	4,994,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり （※随意契約理由書を添付すること。）
業務場所	福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間（自）	令和 2年 1月28日
履行期間（至）	令和 2年 7月31日
備考	入札情報サービス（PPI） （ http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx ） にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 令和元年度九州地区建設リサイクル推進検討業務
2. 履行場所 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号
3. 契約の相手方 住所：福岡県福岡市博多区東比恵1丁目2番12号
会社名：日本工営株式会社 福岡支店
電話：092-475-7131
4. 契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102号の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由
 - 1) 当該業務の目的
本業務は、建設リサイクルの推進に資するため、「平成30年度建設副産物実態調査」（以下、H30センサス）の結果や「九州地方における建設リサイクル推進計画2014」（以下、九州地区現推進計画）の取組状況等をふまえ、九州地区における課題整理及びその対応策について検討を行うものである。
 - 2) 業務の内容
 1. 計画準備
 2. H30センサスの結果整理
 3. 九州地区の課題整理
 4. 九州地区の課題に対する対応策の検討
 5. 九州地方建設副産物対策連絡協議会の運営支援
 6. 報告書作成
 - 3) 契約に付する理由
本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。
参加可能業者が最低41者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を17者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書が提出され、2者は参加資格を有していた。
参加資格を有する参加表明書提出者のうち2者を技術提案書の提出者として選定し、2者から技術提案書が提出された。
建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方と選定した者は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績、実施方針及び特定テーマに係わる技術力を備えていると判断された。
特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「実施手順」について、実施フロー等の妥当性が高く優れていること及び特定テーマの「九州地区で顕在化している建設リサイクルの課題整理及びその対応策を検討する際の留意点」に対する技術提案について、環境、地域特性などの与条件との整合性が高く、総合的に優れた提案が行われていたものである。
よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計法第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)
企画部 技術管理課長