

2. 一般競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和4年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和4年12月1日から次の発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[福岡国道事務所]

- 2-1 工 事 名 福岡201号 花廻第一橋床版工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県糟屋郡篠栗町
- 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
床版工一式（RC床版工）、橋梁付属物工一式（伸縮装置工、排水装置工、地覆工）
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2-2 工 事 名 福岡3号 宮ノ陣2号橋上部工（上り線）工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
- 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC3径間連結プレテン中空床版橋 7.5m
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2-3 工 事 名 令和4年度 福岡北部地区交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県古賀市～福岡県筑紫野市
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、
区画線工1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 令和4年度熊本河川国道管内交通安全施設等整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県水俣市
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式、区画線工 1式、CCTV設備工 1式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[立野ダム工事事務所]

- 2-5 工 事 名 令和4年度立野ダム管内道路改築・造成その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
- 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工400m、舗装工2500m²、構造物撤去工1式、
応急処理工1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

[大分河川国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 大分管内電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 電線共同溝 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 :

[大分河川国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 大分10号鷺野地区(2工区)電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 電線共同溝 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 :

[大分河川国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 令和4年度簡易パーキング「大分市」駐車場整備外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、舗装1式、防護柵工1式、擁壁工1式、構造物撤去工1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 :

[大分河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県宇佐市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、擁壁工1式、舗装工1式、防護柵工1式、排水構造物工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 10 工 事 名 東九州道芳ノ元換気所外新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和5年10月完了予定)」
 換気所 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延べ床面積 45.08
 9m² 新築1棟
 電気室 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延べ床面積 45.15
 8m² 新築1棟
 電気設備工事 新設1式
 機械設備工事 新設1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

[延岡河川国道事務所]

- 2-11 工 事 名 令和4年度 野田・松山地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=13,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[川内河川事務所]

- 2-12 工 事 名 久見崎地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約 L=30m、波返工 約L=30m、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-13 工 事 名 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その5)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土留・仮締切工 約100m、工事用道路工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-14 工 事 名 鹿児島3号浜田地区地盤改良(その1)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-15 工 事 名 鹿児島3号草道川橋下部工(P2・P3)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【一括審査方式試行工事】(鹿児島国道1)
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 橋脚2基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-16 工 事 名 鹿児島10号脇元高架橋下部工P2外工事【再掲・10月1日公表済み】
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【一括審査方式試行工事】(鹿児島国道1)
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路改良 約170m、橋台1基、橋脚1基
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

4. 指名競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 4 年 1 2 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 4 年 1 2 月 1 日から次の発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[熊本河川国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 八代維持出張所浄化槽更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
・ 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和 5 年 4 月の間で任意に設定、令和 5 年 7 月完了予定)
・ 八代維持出張所 浄化槽 改修 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 4 - 2 工 事 名 阿蘇雪氷対策倉庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
・ 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限令和 5 年 4 月の間で任意に設定、令和 5 年 8 月完了予定)
1) 雪氷対策倉庫 鉄骨造 2 階建 延面積 1 0 3 . 3 3 m² 新築 1 棟
2) 電気設備 新設 1 式
3) 機械設備 新設 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[立野ダム工事事務所]

- 4 - 3 工 事 名 立野ダムコア保管倉庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
・ 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和 5 年 4 月の間で任意に設定、令和 5 年 8 月完了予定)
1. コア保管倉庫 鉄骨造平屋建 延面積 3 4 3 . 7 5 m² 新築 1 棟
2. 電気設備 新設 1 式
3. 機械設備 新設 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

5. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 4 年 1 2 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 4 年 1 2 月 1 日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[遠賀川河川事務所]

- 5 - 1 工 事 名 遠賀川河口堰制水ゲート修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県遠賀郡水巻町
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 遠賀川河口堰制水ゲート修繕、
開閉装置（制動機）更新 1機
ゲート水密ゴム取替 2門分
電気防食材取替 2門分
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :