

1. 一般競争入札方式 (W T O)

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和5年9月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和5年9月6日から次回の発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

(7月3日公表再掲載)

[長崎河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------|--|
| 1 - 1 | 工 事 名 | 本明川ダム本体建設 (一期) 工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 長崎県諫早市～長崎県諫早市 |
| 3) | 工 事 期 間 | 約 48ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 基礎掘削工 約340千m ³
CSG打設工 約61千m ³
コンクリート打設工 約37千m ³
補助カーテングラウチング工 約10千m ³
カーテングラウチング工 約2千m ³
(工事発注規模)
50億円以上
(主要建設資材需要見込み量)
コンクリート約10千m ³ 、セメント約9千トン、粗骨材約40千トン、細骨材約13千トン、棒鋼約3百トン |
| 5) | 入札予定時期 | 第4四半期 |
| 6) | その他 | |

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和5年9月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和5年9月6日から次の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[長崎河川国道事務所]

- 2-1 工事名 長崎497号松浦地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式、
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 2-2 工事名 長崎497号松浦2号トンネル監査路設置(その1)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル延長 L=1298m
トンネル監査路工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 公告予定 令和5年9月
【一括審査方式施行工事】
長崎497号松浦2号トンネル監査路設置工事(その2)工事
と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-3 工事名 長崎497号松浦2号トンネル監査路設置(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル延長 L=1298m
トンネル監査路工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 公告予定 令和5年9月
【一括審査方式施行工事】
長崎497号松浦2号トンネル監査路設置工事(その1)工事
と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-4 工事名 長崎497号板橋栗越地区改良5期工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式、
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 公告予定 令和5年9月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-5 工 事 名 長崎497号板橋栗越地区改良6期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式、
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2-6 工 事 名 大淀川下長飯地区護岸外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

(7月3日公表再掲載)

[鹿児島国道事務所]

- 2-7 工 事 名 鹿児島10号白浜地区改良14工区外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
道路改良 1式
土留・仮締切工 1式
工事用道路撤去 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-8 工 事 名 鹿児島10号白浜地区改良15工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
道路改良 1式
土留・仮締切工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-9 工 事 名 令和5年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚コンクリート巻立て工(吊り足場施工) 1基
ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、剥落防止工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和5年9月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鶴田ダム管理所]

- | | | |
|------|---------------|---|
| 2-10 | 工 事 名 | 令和5年度 鶴田ダム管内環境整備工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市 |
| 3) | 工 期 : | 約 8ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 坂路工:1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | そ の 他 : | |
| 6) | そ の 他 : | |