

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和5年9月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[北九州国道事務所]

- 1-1 工 事 名 福岡201号新朝倉橋(上り線)外上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡香春町~福岡県田川郡香春町
- 3) 工 事 期 間 : 約 26ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
新朝倉橋:鋼単純鋼床版箱桁橋 橋長約60m
鏡山跨線橋:鋼単純鋼床版箱桁橋 橋長約50m
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 10億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
<鋼材>
新朝倉橋:約330トン
鏡山跨線橋:約260トン
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和5年10月

[八代河川国道事務所]

- 1-2 工 事 名 鹿児島3号六月田橋上部工(P7~P12)工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市~鹿児島県出水市
- 3) 工 事 期 間 : 約 27ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
上部工(PC5径間連結プレテンT桁橋) 188m
(工事発注規模)
6億8,000万円以上 15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和5年10月

[宮崎河川国道事務所]

- 1-3 工 事 名 宮崎220号内海トンネル新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市~宮崎県日南市
- 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
トンネル工:871m
(工事発注規模)
30億円以上 50億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
土砂運搬:80,000m³
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和5年10月