

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和6年12月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和6年12月2日から次の発注見通し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[営繕部]

- 2-1 工 事 名 佐世保港湾合同庁舎（令6）建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市千尽町4-1
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 内部改修、エレベータ改修
余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日令和7年5月の間で任意に設定、令和8年8月完了予定）
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[遠賀川河川事務所]

- 2-2 工 事 名 遠賀川中益地区右岸掘削護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県嘉麻市中益地先～福岡県嘉麻市中益地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=500m³、矢板工 L=113m、仮設工 1式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[長崎河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 長崎205号崎岡地区函渠（下り線）設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1式、地盤改良工、函渠工 1式 排水構造物工 1式
、仮設工 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[長崎河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 長崎497号志佐・板橋免地区道路付属物設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市志佐町～長崎県松浦市御厨町
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
橋梁付属物工 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月
【一括審査方式試行工事】
長崎497号浦免・志佐地区道路付属物設置工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-5 工 事 名 長崎497号浦免・志佐地区道路付属物設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市志佐町～長崎県松浦市志佐町
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 橋梁付属物工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎497号志佐・板橋免地区道路付属物設置工事と一括発注予定

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-6 工 事 名 令和6年度野々脇地区道路復旧外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村～熊本県球磨郡五木村
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】
 道路改良 延長約30m
 舗装工 約130m²
 大型ブロック積工 約200m²
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[大隅河川国道事務所]

- 2-7 工 事 名 日南・志布志道路鶴留地区改良その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路改良 延長約200m
 盛土 約20,000m³
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[大隅河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 油津・夏井道路板川内地区(第4工区)改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路改良 延長約100m
 地盤改良工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-9 工 事 名 肝属川水系上流地区災害復旧（流木災）工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 塵芥処理工 3,500m³
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月
 【一括審査方式試行工事】
 肝属川水系下流地区災害復旧（流木災）工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-10 工 事 名 肝属川水系下流地区災害復旧（流木災）工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡東串良町～鹿児島県肝属郡肝付町
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 塵芥処理工 4,500m³
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月
 【一括審査方式試行工事】
 肝属川水系上流地区災害復旧（流木災）工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-11 工 事 名 R6大隅管内橋梁補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋製作 1橋
 横断歩道橋補修 3橋
 橋梁補修 2橋
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[大隅河川国道事務所]

- 2-12 工 事 名 R6鹿屋維持管内橋梁補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 3橋
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R6鹿児島220号古江バイパス外光ケーブル敷設工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市白水町地先～鹿児島県垂水市新城地先
 3) 工 期 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 光ケーブル新設 DSF80C+SM4C 7.5km、SM100C 7.5km、
 光ケーブル移設 DSF60C+SM4C 0.8km、SM100C 0.8km
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[鹿児島国道事務所]

- 2-14 工 事 名 令和6年度国道3号出水地区災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市境町地先～鹿児島県出水市境町地先
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」
 道路土工1式、地盤改良工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、
 縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、石・ブロック積(張)
 工1式、応急処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[鹿児島国道事務所]

- 2-15 工 事 名 令和6・7年度国道10号末吉町深川工区舗装修繕外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於市～鹿児島県曾於市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年1月完了予定)
)
 道路土工 1式
 舗装工 1式
 擁壁工 1式
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月