

公 表 日
令和 年 月 日

## 随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	西古川排水機场上屋改修外工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 武雄河川事務所長 藤本 幸司 佐賀県武雄市武雄町大字昭和745
契約年月日	令和 元年 7月 8日
契約業者名	川原建設 (株)
契約業者の住所	佐賀県伊万里市二里町八谷搦115-10
契 約 金 額	52,250,000円 (税込み)
予 定 価 格	52,283,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
工 事 場 所	佐賀県杵島郡江北町八町地先他
工 種 区 分	建築工事
工事期間 (自)	令和 元年 7月 9日
工事期間 (至)	令和 2年 3月23日
備考	入札情報サービス (P P I) ( <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx</a> ) にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

## 随意契約理由書

1. 工事名 西古川排水機场上屋改修外工事
2. 工事場所 佐賀県杵島郡江北町八町地先 外
3. 随意契約の相手方 前田建設工業（株）、川原建設（株）
4. 随意契約適用法令 予算決算及び会計令第99条の2
5. 工事概要
  - 1) 西古川排水機场上屋 RC-2 94.01m<sup>2</sup> 改修1棟
  - 2) 三本松川排水機场上屋 RC-2 337.42m<sup>2</sup> 改修1棟
  - 3) 嘉瀬川出張所庁舎 RC-3 1,011.68m<sup>2</sup> 改修1棟

### 6. 随意契約に対する理由

本工事は、六角川の西古川排水機場等の上屋施設において老朽化が著しく、建物への影響が懸念されるため、改修工事を行うものである。（平成30年度補正予算（河川維持修繕費）未済繰越、及び平成31年度当初予算（堰堤維持費））により実施する改修工事である。

指名競争入札落札方式で4/22指名し、5/16までに1社の応札しか無かったため、入札取り止めとなった。

再度の手続きで競争に付したとしても入札者の見込めないこと、適正な工事期間を確保する必要があることから、予算決算及び会計令第99条の2により、受注意思のあった2者と見積合わせを行い、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った上記の者と随意契約するものである。

（随意契約理由書作成者）  
武雄河川事務所 工務課長