

公 表 日

令和 2年 9月 3日

## 随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	国道219号球磨地区（その1）応急復旧工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 八代河川国道事務所長 服部 洋佑 熊本県八代市萩原町1丁目708-2
契約年月日	令和 2年 9月 3日
契約業者名	青木建設（株）
契約業者の住所	熊本県球磨郡あさぎり町免田東1772
契約金額	142,890,000円（税込み）
予定価格	142,923,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり （※随意契約理由書を添付すること。）
工事場所	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬～球磨村大字神瀬
工種区分	一般土木工事
工事期間（自）	令和 2年 9月 3日
工事期間（至）	令和 2年12月20日
備考	入札情報サービス（PPI） （ <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx</a> ） にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

## 随意契約理由書

1. 工 事 件 名 国道 2 1 9 号球磨地区（その 1）応急復旧工事
2. 工事場所（履行場所） 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬～球磨村大字神瀬
3. 契約の相手方 住 所：熊本県球磨郡あさぎり免田東 1 7 2 2 番地  
名 称：青木建設 株式会社  
電 話：0 9 6 6 - 4 5 - 3 1 0 8
4. 契約適用法令 会計法第 2 9 条の 3 第 4 項及び  
予算決算及び会計令第 1 0 2 条の 4 第 3 号
5. 当該工事の目的・内容及び契約に付する理由

- 1) 当該工事の目的

本工事は、令和 2 年 7 月 4 日の梅雨前線による豪雨で、八代市から人吉市間の国道 2 1 9 号等が被災した事から、道路の応急復旧を行い、交通の確保を図るものである。

- 2) 当該工事の内容

本工事は、人吉地区（球磨村大字神瀬～球磨村大字神瀬）における道路の応急復旧を行うものである。

- 3) 契約に付する理由

令和 2 年 7 月 4 日の梅雨前線による豪雨で、八代市から人吉市間の国道 2 1 9 号等の被災については、球磨川を渡河する橋梁が 1 0 橋流失するなど、被害が広範囲に及んでいることから、早期の応急復旧による交通確保が必要不可欠である。

青木建設株式会社は、大規模な地震、風水害等が発止した際に応急対応に必要な組織及び建設機械並びに資材、労力等の確保及びその動員に関する「大規模災害時の支援活動協力に関する協定書」を締結している一般社団法人熊本県建設業協会人吉支部の会員であり、本件の履行にあたって知識、経験、技術力を十分有しているものと判断できる。

以上のことから、青木建設株式会社が本工事を円滑に遂行するうえで唯一の契約相手と判断されるため、会計法第 2 9 条の 3 第 4 項予算決算及び会計令第 1 0 2 条の 4 第 3 号により契約を行うものである。

(契約理由書作成者)

八代河川国道事務所 建設専門官