

《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】

・ここに掲載する内容は、令和 8 年 6 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

発注の見通し情報一覧（令和 8 年度・6 月時点）【一般競争入札方式】

連番	事務所	工事／業務名	契約方式	工種／業種区分	工事規模	工事／業務概要	公告予定時期	工事／業務場所（自）	工事／業務場所（至）	工期	その他
1	福岡国道事務所	福岡 3 号 博多バイパス排水機場移設工事	一般競争	一般土木工事	1億円以上 2億円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 土工 1 式、排水機場移設 1 式、構造物撤去工 1 式、護岸工 1 式、仮設工 1 式 （工事発注規模） 1億円以上 2億万円未満	令和 8 年 7 月	福岡県福岡市博多区	福岡県福岡市博多区	7ヶ月	
2	八代河川国道事務所	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事	一般競争	一般土木工事	2億円以上 3億4,000万円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 河川土工 1、水路工 1 式、舗装工 1 式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8 年 6 月	熊本県八代市	熊本県八代市	8ヶ月	
3	八代河川国道事務所	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事	一般競争	一般土木工事	2億円以上 3億4,000万円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 河川土工 1 式、擁壁工 1 式、付帯道路工 1 式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	令和 8 年 6 月	熊本県八代市	熊本県八代市	8ヶ月	
4	大分河川国道事務所	【4月8日公表再掲載】 令和 8 年度大分河川国道管内舗装修繕工事	一般競争	アスファルト舗装工事	6,000万円以上 1億4,000万円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 舗装工 1 式（アスファルト舗装 約10,000m <sup>2</sup> ）、区画線工 1 式、電線共同溝工 1 式、道路付属施設工 1 式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約1,180t	令和 8 年 6 月	大分県別府市	大分県速見郡日出町	6ヶ月	【一括審査方式試行工事】 令和 8 年度大分維持管内舗装修繕外工事と一括発注予定
5	大分河川国道事務所	令和 8 年度大分維持管内舗装修繕外工事	一般競争	アスファルト舗装工事	6,000万円以上 1億4,000万円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 舗装工 1 式（アスファルト舗装 約14,000m <sup>2</sup> ）、区画線工 1 式、電線共同溝工 1 式、道路付属施設工 1 式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約1,700t	令和 8 年 6 月	大分県大分市	大分県大分市	6ヶ月	【一括審査方式試行工事】 令和 8 年度大分河川国道管内舗装修繕工事と一括発注予定