

低入札価格調査の実施概要

長崎河川国道事務所

業務名:R8小浜維持出張所発電機室耐震診断外業務

調査を実施した業者名、住所:株式会社栗林設計

山口県山口市下小鯖2192番地の10

項 目	内 容												
1. その価格により入札した理由	・耐震診断、耐震改修設計に多数の経験を有する者。 ・管理技術者も耐震診断、耐震改修設計に多数の経験を有する。 ・再委託予定会社とは、平素より協力関係が構築されており、再委託予定会社においても耐震診断、耐震改修設計の経験を有しており、当該業務の円滑な履行が可能である。 ・適切な工程管理及び人員配置により当該業務を効率的に実施が可能であることから、諸経費及び技術料等経費を抑えて計上している。 以上の理由から、適正な品質を確保した上での業務の履行が可能であると判断した。												
2. 配置予定の技術者その他当該契約の履行体制	管理技術者1名、主任担当技術者2名（うち再委託先主任担当技術者1名）、担当技術者1名。 耐震診断及び耐震改修方針については、再委託を予定。また、管理技術者の資格については、条件を満たしている。												
3. 手持の建設コンサルタント業務等の状況	<table><tr><td>管理技術者</td><td>3件</td><td>26, 686 千円</td></tr><tr><td>主任担当技術者（総合）</td><td>1件</td><td>8, 547 千円</td></tr><tr><td>担当技術者（総合）</td><td>1件</td><td>9, 999 千円</td></tr></table> 【再委託先】 <table><tr><td>主任担当技術者（構造）</td><td>3件</td><td>31,592 千円</td></tr></table> 管理技術者の手持業務3件のうち、1件は令和 8 年 7 月、1件は令和 8 年 9 月、1件は令和 8 年 12 月完了予定。 主任担当技術者（総合）の手持業務1件は令和 8 年 12 月完了予定。 担当技術者（総合）の手持業務1件は令和 8 年 7 月完了予定。	管理技術者	3件	26, 686 千円	主任担当技術者（総合）	1件	8, 547 千円	担当技術者（総合）	1件	9, 999 千円	主任担当技術者（構造）	3件	31,592 千円
管理技術者	3件	26, 686 千円											
主任担当技術者（総合）	1件	8, 547 千円											
担当技術者（総合）	1件	9, 999 千円											
主任担当技術者（構造）	3件	31,592 千円											

	主任担当技術者(構造)の手持業務3件は令和 8 年 12 月完了予定。
4. 手持機械等の状況	建築コンサルタントのため調査対象外。
5. 国及び地方公共団体等から過去において受注・履行した建設コンサルタント業務等の名称及び発注者	管理技術者 北九州国道事務所管内耐震改修外実施設計業務(九州地方整備局)他3件 主任担当技術者(総合) 該当なし 担当技術者(総合) 北九州国道事務所管内耐震改修外実施設計業務(九州地方整備局)他3件 【再委託先】 主任担当技術者(構造) 北九州国道事務所管内耐震改修外実施設計業務(九州地方整備局)他4件
6. 経営内容	特段の問題なし
7. 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	・今回の入札金額は、諸経費及び技術料等経費の削減による企業努力で積算された金額であり、入札した価格で業務の実施が可能と判断される。 ・履行体制については、業務の内容に照らして、配置予定技術者数が十分であると判断される。 ・再委託予定については、業務内容・金額について妥当なものであると判断される。 ・配置予定技術者の手持ち業務の量については、本業務の実施に支障はないものと判断される。 以上、並びに過去における同種業務の履行実績の状況から本契約の内容に適合した履行がされないおそれがないものと判断した。
8. 5の建設コンサルタント業務等成績状況	特段の問題なし

9. 経営状況	非公表
10. 信用状況	特段の問題なし
11. その他必要な事項	特になし