《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】

発注の見通し情報一覧（令和８年度・１１月時点）【一般競争入札方式】

・ここに掲載する内容は、令和　８年　１１月　２日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

連番	事務所	工事／業務名	契約方式	工種／業種区分	工事規模	工事／業務概要	公告予定時期	工事／業務場所（自）	工事／業務場所（至）	工期	その他
1	営繕部	鹿児島第２合同庁舎（令８年）電気改修その他工事	一般競争	電気設備工事	3億円以上　9億円未満	余裕期間設定（令和９年４月着手予定、令和１０年８月完了予定） 自家発電設備の更新 （工事発注規模） 3億円以上　9億円未満	令和　８年１月	鹿児島県鹿児島市	鹿児島県鹿児島市東郡元町4番1号	１７ヶ月	
2	筑後川河川事務所	矢部川江浦地区付替道路工事	一般競争	一般土木工事	7,000万円以上　1億円未満	道路改良工事　約Ｌ＝260m （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	令和　８年１月	福岡県みやま市	福岡県みやま市	９ヶ月	
3	筑後川河川事務所	筑後川久留米地区河道掘削工事	一般競争	一般土木工事	7,000万円以上　1億円未満	【技術提案チャレンジ型試行工事】 掘削　約Ｖ＝14,700m3 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	令和　８年１月	福岡県久留米市	福岡県久留米市	６ヶ月	
4	遠賀川河川事務所	令和８年度川宮地区護岸補修工事	一般競争	維持修繕工事	7,000万円以上　1億円未満	河川土工１式、護岸工１式、根継工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満 （主要建設資材需要見込み量） コンクリート　V=約３１０m3、コンクリートブロック　A=約５５m2	令和　８年１月	福岡県田川市川宮地先	福岡県田川市川宮地先	８ヶ月	
5	福岡国道事務所	令和８年度　芝原地区歩道整備工事	一般競争	維持修繕工事	1億円以上　2億円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	令和　８年１２月	福岡県柳川市	福岡県柳川市	６ヶ月	
6	福岡国道事務所	令和８年度　吉田交差点改良外工事	一般競争	維持修繕工事	1億円以上　2億円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工１式、管渠工１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	令和　８年１月	福岡県八女市外	福岡県八女市外	１１ヶ月	
7	八代河川国道事務所	【再掲載】 熊本３号袋地区舗装２工区工事	一般競争	アスファルト舗装工事	2億3,000万円以上　3億円未満	・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 舗装工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、防護柵工　１式、仮設工　１式 （工事発注規模） 2億3,000万円以上　3億円未満	令和　８年１月	熊本県水俣市	熊本県水俣市	１３ヶ月	【一括審査方式試行工事】 熊本３号月浦地区舗装工事とＲ８災害復旧　二見地区舗装修繕外工事と一括発注予定
8	八代河川国道事務所	【再掲載】 熊本３号月浦地区舗装工事	一般競争	アスファルト舗装工事	2億3,000万円以上　3億円未満	・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 舗装工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、防護柵工　１式、仮設工　１式 （工事発注規模） 2億3,000万円以上　3億円未満	令和　８年１月	熊本県水俣市	熊本県水俣市	１３ヶ月	【一括審査方式試行工事】 熊本３号袋地区舗装２工区工事とＲ８災害復旧二見地区舗装修繕外工事と一括発注予定
9	八代河川国道事務所	Ｒ８災害復旧　二見地区舗装修繕外工事	一般競争	アスファルト舗装工事	1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 舗装工　１式、区画線工　１式、構造物補修工　１式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上2億3,000万円未満	令和　８年１月	熊本県八代市	熊本県八代市	７ヶ月	【一括審査方式試行工事】 熊本３号月浦地区舗装工事と熊本３号袋地区舗装２工区工事と一括発注予定

《サービス版》【工事（河川・道路・公園・営繕関係）】

発注の見通し情報一覧（令和８年度・１１月時点）【一般競争入札方式】

・ここに掲載する内容は、令和　８年　１１月　２日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

連番	事務所	工事／業務名	契約方式	工種／業種区分	工事規模	工事／業務概要	公告予定時期	工事／業務場所（自）	工事／業務場所（至）	工期	その他
10	鹿児島国道事務所	鹿児島１０号白浜地区改良１８工区工事	一般競争	一般土木工事	1億円以上　2億円未満	道路土工　１式 護岸工　１式 擁壁工　１式 排水構造物工　１式 応急処理工１式 仮設工　１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	令和　８年１２月	鹿児島県姶良市	鹿児島県姶良市	９ヶ月	
11	山国川河川事務所	令和８年度戸原地区災害復旧工事	一般競争	一般土木工事	7,000万円以上　1億円未満	【企業実績評価型】 河川土工１式、法覆護岸工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	令和　８年１１月	大分県中津市	大分県中津市	４ヶ月	
12	有明海沿岸国道事務所	令和８・９年度高田ＩＣ外道路情報表示装置更新工事	一般競争	通信設備工事	1億円以上　2億円未満	余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定） 道路情報表示装置　４台 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	令和　９年１月	福岡県大牟田市	福岡県みやま市	９ヶ月	