

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和2年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 北九州国道事務所長 谷川 征嗣 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-10
契約年月日	令和 3年 2月17日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-21
契約金額	24,992,000円 (税込み)
予定価格	24,992,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業務場所	北九州国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	令和 3年 2月18日
履行期間(至)	令和 3年10月20日
備考	入札情報サービス (PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 令和2年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務
2. 履行場所 北九州国道事務所管内
3. 契約の相手方 住所：福岡市博多区博多駅中央街7番21号
会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州支社
電話：(092) 418-8020
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、国道3号黒崎バイパス事業、国道3号岡垣バイパス事業、国道201号香春拡幅事業、国道201号八木山バイパス事業において、発注者が示す工事進捗状況や用地進捗状況等を踏まえた事業工程をとりまとめるとともに、その事業工程に基づいた施工計画（施工手順・施工方法等）の策定を行う業務である。

2) 業務の内容

施工計画の管理	1式
事業工程、施工計画の進捗管理	1式
事業費の精査	1式
協議資料の作成	1式
詳細工程表の作成	1式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を24者が入手（ダウンロード）し、1者から参加表明書が提出され、1者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち1者を技術提案書の提出者として選定し、1者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に「配置予定技術者の資格及び実績等」、「配置予定技術者の成績及び表彰」は優れた評価であり、かつ業務遂行に係る、「実施方針・実施フロー・工程表・その他」の「業務理解度」における目的、条件、内容の理解度が高く優れていること、及び評価テーマの「八木山バイパス及び黒崎バイパスの事業進捗・特性（工種・現場条件等）を踏まえた事業工程、施工計画の策定に関する留意点」についても、着眼点、問題点、解決方法の提案及び類似実績等、優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

北九州国道事務所 工務課長