

工事の発注見通し情報一覧(令和4年度)

- 1) 本一覧は、令和04年06月23日(木)現在の国土交通省九州地方整備局の官庁営繕事業に係る工事の発注見通し(指名競争入札方式及び随意契約方式を除く)です。
- 2) 黄色■に着色した工事/業務は、現在、公告中の工事/公示中の業務です。
- 3) 上記日付現在の予定情報であり、実際の発注内容と異なる場合があります。
- 4) 本情報を参照することによって生じた損害・障害・不利益等に対する責任は負いかねますので、正確な情報は「入札情報サービス」(<http://www.i-ppi.jp/>)等をご確認ください。

令和04年06月23日(木)  
国土交通省九州地方整備局営繕部

工事名	契約方式	工種区分	工事概要	公告時期	施工市区町村		工期末 工期	公告日	資料 提出期限	開札日	余裕期間 設定工事	①見積活用方式 ②入札時積算 数量書活用方式	備考
					自	至							
北九州航空基地(R4)建築その他工事	一般競争(政府調達)	建築工事	・第二格納庫第二庁舎(S一部RC-2 約5,768m <sup>2</sup> ) 研修センター(RC-5 約2,369m <sup>2</sup> )等新築工事	第1四半期		福岡県京都郡苅田町	21ヶ月	R04/04/01(金)	R04/04/27(水)	R04年06月予定	-		受付終了
名瀬第2合同庁舎(R4)建築その他工事	一般競争(政府調達)	建築工事	庁舎(RC-6約3,300m <sup>2</sup> )等新築工事	第2四半期		鹿児島県奄美市	23ヶ月						
北九州航空基地(R4)機械設備工事	一般競争(政府調達)	暖冷房衛生設備工事	余裕期間設定工事(令和4年10月着手予定、令和6年3月完了予定) ・第二格納庫第二庁舎(S一部RC-2 約5,768m <sup>2</sup> ) 研修センター(RC-5 約2,369m <sup>2</sup> )等新築工事	第1四半期		福岡県京都郡苅田町	20ヶ月	R04/05/16(月)	R04/06/10(金)	R04/08/04(木)	採用		受付終了
佐世保法務総合庁舎(R4)仮庁舎構内整備工事	一般競争(政府調達以外)	建築工事	庁舎解体工事(S-3 1,159m <sup>2</sup> )、外構整備工事	第1四半期		長崎県佐世保市	7ヶ月	R04/05/25(水)	R04/06/10(金)	R04/07/07(木)			受付終了
ハローワーク江迎(R4)建築改修その他工事	一般競争(政府調達以外)	建築工事	外壁改修、建具改修工事	第1四半期		長崎県佐世保市	9ヶ月	R04/05/16(月)	R04/06/02(木)	R04/06/30(木)	-		受付終了
唐津法務支局(R4)建築改修その他工事	一般競争(政府調達以外)	建築工事	煙突アスベスト除去、暖房改修工事	第1四半期		佐賀県唐津市	6ヶ月	R04/04/18(月)	R04/05/10(火)	R04/06/06(月)	-		受付終了
北九州航空基地(R4)電気設備工事	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	余裕期間設定工事(令和4年10月着手予定、令和6年3月完了予定) ・第二格納庫第二庁舎(S一部RC-2 約5,768m <sup>2</sup> ) 研修センター(RC-5 約2,369m <sup>2</sup> )等新築工事	第1四半期		福岡県京都郡苅田町	21ヶ月	R04/05/23(月)	R04/06/15(水)	R04/07/14(木)	採用		受付終了
名瀬第2合同庁舎(R4)電気設備工事	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年9月完了予定) 庁舎(RC-6約3,300m <sup>2</sup> )等新築工事	第3四半期		鹿児島県奄美市	21ヶ月				採用		
名瀬第2合同庁舎(R4)機械設備工事	一般競争(政府調達以外)	暖冷房衛生設備工事	余裕期間設定工事(令和5年4月着手予定、令和6年9月完了予定) 庁舎(RC-6約3,300m <sup>2</sup> )等新築工事	第3四半期		鹿児島県奄美市	21ヶ月				採用		
八代港湾合同庁舎(R4)建築改修その他工事	一般競争(政府調達以外)	建築工事	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和4年8月の間で任意に設定、令和5年2月完了予定) ・屋根、外壁、建具、給排水、空調改修工事	第1四半期		熊本県八代市	9ヶ月	R04/05/16(月)	R04/05/31(火)	R04/06/22(水)	採用		受付終了
別府重度障害者センター(R4)エレベーター設備工事	一般競争(政府調達以外)	機械設備工事	余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和4年6月の間で任意に設定、令和5年2月完了予定) ・エレベーター更新工事	第1四半期		大分県別府市	9ヶ月	R04/04/11(月)	R04/04/27(水)	R04/05/25(水)	採用		受付終了
都城合同庁舎(R4)建築改修その他工事	一般競争(政府調達以外)	建築工事	外壁改修、外構改修工事	第1四半期		宮崎県都城市	8ヶ月	R04/04/14(木)	R04/04/28(木)	R04/05/31(火)	-		受付終了
喜入港湾合同庁舎(R4)電気改修その他工事	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	自家発電設備更新	第1四半期		鹿児島県鹿児島市	7ヶ月	R04/04/14(木)	R04/04/28(木)	R04/05/31(火)	-		受付終了

業務の発注見通し情報一覧(令和4年度)

令和04年06月23日(木)  
国土交通省九州地方整備局営繕部

- 1) 本一覧は、令和04年06月23日(木)現在の国土交通省九州地方整備局の官庁営繕事業に係る業務の発注見通し(指名競争入札方式及び随意契約方式を除く)です。
- 2) 黄色■に着色した工事/業務は、現在、公告中の工事/公示中の業務です。
- 3) 上記日付現在の予定情報であり、実際の発注内容と異なる場合があります。
- 4) 本情報を参照することによって生じた損害・障害・不利益等に対する責任は負いかねますので、正確な情報は「入札情報サービス」(<http://www.i-ppi.jp/>)等をご確認ください。

業務名	契約方式	業務区分	業務概要	公示時期	施工市区町村		履行期限 業務期間(ヶ月)	公示日	資料 提出期限	開札日	備考
					自	至					
令和4年度営繕部図面作成業務	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	・九州地方整備局営繕部及び営繕事務所発注工事の変更図面作成等を行う業務	第1四半期	福岡県福岡市博多区		10ヶ月	R04/04/14(木)	R04/04/27(水)	R04年05月予定	受付終了
串木野海上保安部(R4)改修外設計業務	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	・串木野海上保安部改修に係る設計業務 ・指宿海上保安署改修に係る設計業務	第1四半期	福岡県福岡市博多区		7ヶ月	R04/05/18(水)	R04/06/02(木)	R04年06月予定	受付終了
鹿児島第2合同庁舎(R4)改修外設備設計業務	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	・鹿児島第2合同庁舎改修に係る設計業務 ・三池港湾合同庁舎改修に係る設計業務	第1四半期	福岡県福岡市博多区		7ヶ月	R04/04/27(水)	R04/05/18(水)	R04年06月予定	受付終了
動検新門司検疫場(R4)改修設計業務	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	・動物検疫所新門司検疫場改修に係る設計業務	第1四半期	福岡県福岡市博多区		7ヶ月	R04/05/18(水)	R04/06/02(木)	R04年06月予定	受付終了
古仁屋海上保安署(R4)改修外設計業務	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	・古仁屋海上保安署改修に係る設計業務 ・宮崎労働局都城住宅改修に係る設計業務	第1四半期	福岡県福岡市博多区		7ヶ月	R04/06/01(水)	R04/06/16(木)	R04年07月予定	受付終了
佐賀県警察機動隊(R4)庁舎他設計業務	公募型プロポーザル方式	建築関係建設コンサルタント業務	庁舎新築の基本設計及び実施設計業務。RC-4、3,813m <sup>2</sup> 他。	第1四半期	福岡県福岡市博多区		15ヶ月	R04/06/17(金)	R04/06/27(月)	R04年09月予定	
北九州航空基地(R4)工事監理業務	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	・北九州航空基地の第二格納庫第二庁舎及び研修センター等の新営工事に伴う工事監理業務。	第2四半期	福岡県京都郡苅田町		19ヶ月				
佐賀県警察機動隊(R4)敷地調査業務	簡易公募型競争	地質調査業務	・佐賀県警察機動隊の庁舎新営に伴う敷地調査業務。	第2四半期	佐賀県佐賀市		4ヶ月				
名瀬第2合同庁舎(R4)工事監理業務	簡易公募型競争	建築関係建設コンサルタント業務	名瀬第2合同庁舎の新築工事に係る工事監理業務	第3四半期	鹿児島県奄美市		21ヶ月				