# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | 令和６年度遠賀川流域事業調整土砂管理業務 |
| 履行場所 | 遠賀川河川事務所管内 |

２．業務内容

１）事務所名　　遠賀川河川事務所　工務課

２）履行期間　　365 日間　　自　令和　6年 4月 1日
　　至　令和　7年 3月31日

３）設計説明

本業務は、遠賀川河川事務所発注工事に関する他事業との調整を図るとともに、建設発生土の有効活用を目的としたストックヤードの土量管理、複数工事間での土配計画策定及び工程調整を行い、他事業への土砂搬出入や協議用資料等を作成する業務である。

４）業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和６年度遠賀川流域事業調整土砂管理業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 河川調査・計画 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 河川調査・計画 | 式 | 1 | 51,139,160 | |
| 施工計画 | 式 | 1 | 51,139,160 | |
| 土砂配分施工計画 | 式 | 1 | 51,139,160 | 計画準備<br>1 式<br>資料収集整理<br>1 式<br>現地踏査<br>1 式<br>遠賀川流域土砂管理<br>1 式<br>資料作成<br>1 式<br>報告書作成<br>1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 415,360 | |
| 共通（調査・計画業務） | 式 | 1 | 415,360 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 415,360 | 打合せ<br>1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 4,704,672 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 4,704,672 | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 818,577 | 旅費交通費（率計上）<br>1 式 |
| 事務用品費 | 式 | 1 | 3,636,095 | 事務用品費<br>1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 250,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | 令和６年度遠賀川流域事業調整土砂管理業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接原価（その他原価除く） |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 56,259,192 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 25,002,511 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 43,758,297 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 125,020,000 | |