

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度北九州国道管内渋滞対策検討業務
履行場所	北九州国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 計画第一課		
2) 履行期間	324 日間	自 令和 7年 5月 8日	至 令和 8年 3月27日
3) 設計説明	本業務は、北九州国道事務所管内の主要渋滞箇所等について、最新のプローブデータによる交通状況のフォローアップおよび渋滞要因の分析を行うとともに調査対象箇所において、交通実態調査を行い、具体的な渋滞対策の検討を行う。また、渋滞対策協議会関連資料の作成を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」および「特記仕様書」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度北九州国道管内渋滞対策検討業務			業 種	測量業務
				項 目	交通実態調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通実態調査	式	1	952,800		
交通実態調査	式	1	952,800		
作業計画・調査準備	式	1	368,350	作業計画・調査準備	1 式
交通実態調査	式	1	584,450	交通実態調査	1 式
直接経費	式	1	52,335		
直接経費	式	1	52,335		
旅費交通費	式	1	5,335	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	47,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,005,135		
間接測量費	式	1	904,865		
諸経費	式	1	904,865		
測量業務価格	式	1	1,910,000		
道路計画	式	1	3,448,800		
渋滞対策検討	式	1	3,448,800		
計画準備	式	1	77,850	計画準備	1 式
交通状況フォローアップ	式	1	676,100	プローブデータ分析整理	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度北九州国道管内渋滞対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現地確認及び現地調査	1 式
				通過時間の検証	1 式
渋滞対策検討	式	1	2,136,050	渋滞要因分析	1 式
				渋滞対策箇所を検討	1 式
				関係者協議資料作成	1 式
				TDM施策検討	1 式
渋滞対策協議会関連資料作成	式	1	415,050	渋滞対策協議会関連資料作成	1 式
報告書作成	式	1	143,750	報告書作成	1 式
共通	式	1	645,950		
共通（設計業務）	式	1	33,450		
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	181,011		
直接経費	式	1	181,011		
旅費交通費	式	1	61,011	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度北九州国道管内渋滞対策検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費		式	1	120,000	電子成果品作成費	
直接原価（その他原価除く）		式	1	4,275,761	1 式	
その他原価		式	1	2,205,022		
一般管理費等		式	1	3,489,217		
業務価格		式	1	9,970,000		
業務価格		式	1	11,880,000		