

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度国道34号大村諫早拡幅水文調査業務
履行場所	長崎県大村市、諫早市

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 7年 4月 1日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、国道34号大村諫早拡幅の水文環境を把握し、今後の工事による影響等を考察するために必要な調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、特記仕様書及び数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和7年度国道34号大村諫早拡幅水文調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	9,348,612	
直接調査費		式	1	9,152,744	
水文調査		式	1	5,807,604	水位定期観測 156 箇所・回
					水位連続観測 36 箇所・回
					井戸水量調査 12 箇所・回
					河川流量調査（容器法） 228 箇所・回
					河川流量調査（断面法） 24 箇所・回
					水質分析（採水） 96 箇所・回
水質分析		式	1	3,196,140	主要溶存成分（8項目） 76 検体
					飲料適否項目（11項目） 26 検体
					農業用水基準（9項目） 40 検体
電子成果品作成費		式	1	149,000	電子成果品作成費 1 式
間接調査費		式	1	195,868	
旅費交通費		式	1	195,868	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
直接調査費＋間接調査費		式	1	9,348,612	
間接費		式	1	4,301,388	

積算内訳書

業務名	令和7年度国道34号大村諫早拡幅水文調査業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
諸経費		式	1	4,301,388	
一般調査業務費		式	1	13,650,000	
解析等調査		式	1	5,694,880	
直接業務費		式	1	5,694,880	
水文調査		式	1	5,694,880	計画準備
					1 式
					現地踏査・既往資料収集整理
					1 式
					観測データ解析
					1 式
					総合解析
					4.4 km2
					報告書作成
					1 式
共通		式	1	299,600	
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ
					1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	5,994,480	
その他原価		式	1	3,228,027	
一般管理費等		式	1	4,957,493	
解析等調査業務費		式	1	14,180,000	

積算内訳書

業務名	令和7年度国道34号大村諫早拡幅水文調査業務			業 種	地質調査
				項 目	調査業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
調査業務価格		式	1	27,830,000	