

積算内訳書

1. 業務名

業務名	流水型ダム斜面对策工検討設計業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	202 日間	自 令和 7年 9月11日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、流水型ダムの貯水に影響を受ける斜面に対して、計器観測、計測データの評価、機構解析の更新、対策工の検討・設計を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、特記仕様書、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	流水型ダム斜面对策工検討設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	2,557,099	
直接調査費		式	1	2,539,324	
地すべり調査		式	1	2,448,324	地下水位測定 移動変形調査 移動変形調査
電子成果品作成費		式	1	91,000	電子成果品作成費
間接調査費		式	1	17,775	
施工管理費		式	1	17,775	施工管理費
直接調査費＋間接調査費		式	1	2,557,099	
間接費		式	1	1,932,901	
諸経費		式	1	1,932,901	
一般調査業務費		式	1	4,490,000	
対策工検討設計		式	1	25,822,230	
対策工検討設計		式	1	25,822,230	
対策工検討設計		式	1	25,822,230	計画準備 ボーリングコア観察

積算内訳書

業務名	流水型ダム斜面对策工検討設計業務			業 種	設計業務
				項 目	対策工検討設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				斜面解析	1 式
				対策工設計	1 式
				概算工事費の算出	1 式
				地すべりカルテの精査および更新	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	792, 220		
共通（設計業務）	式	1	792, 220		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
その他	式	1	44, 300	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	411, 671		
直接経費	式	1	411, 671		
旅費交通費	式	1	167, 671	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	244, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	27, 026, 121		

積算内訳書

業務名	流水型ダム斜面对策工検討設計業務				業 種	設計業務
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	14,331,881		
一般管理費等		式	1	22,261,998		
業務価格		式	1	63,620,000		
業務価格		式	1	68,110,000		