

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度川辺川関連河床変動解析検討業務
履行場所	熊本県球磨郡球磨村渡～熊本県八代市泉町仁田尾

2. 業務内容

1) 事務所名 川辺川ダム砂防事務所 調査設計課

2) 履行期間 390 日間 自 令和 8年 3月 7日
至 令和 9年 3月31日

3) 設計説明

本業務は、川辺川・五木小川等の平面二次元河床変動解析を行い、流水型ダムの洪水調節に伴う河道環境への影響検討を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和7年度川辺川関連河床変動解析検討業務			業種	設計業務
				項目	河床変動解析
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河床変動解析	式	1	10,763,650		
河床変動解析	式	1	10,763,650		
計画準備	式	1	204,400	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	427,200	資料収集整理	1 式
平面二次元河床変動解析	式	1	9,662,350	モデルの作成	1 式
				モデルの検証	1 式
				河道形状変化の予測	1 式
				解析結果とりまとめ	1 式
報告書作成	式	1	469,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	248,569		
直接経費	式	1	248,569		
旅費交通費	式	1	71,569	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度川辺川関連河床変動解析検討業務			業種	設計業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	177,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,608,879		
その他原価	式	1	6,117,526		
一般管理費等	式	1	9,543,595		
業務価格	式	1	27,270,000		