積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度長崎管内改築事業設計業務
履行場所	長崎河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　長崎河川国道事務所　工務課

２）履行期間　　288 日間　　自　令和　8年10月27日
至　令和　9年 8月10日

３）設計説明

本業務は、長崎河川国道事務所管内の改築事業箇所（針尾バイパス他）において
道路詳細設計等を行う業務である。

４）業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和８年度長崎管内改築事業設計業務	業 種	設計業務
		項 目	道路設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路設計	式	1	8,674,373	
道路設計	式	1	4,792,804	
道路詳細設計	式	1	4,792,804	道路詳細設計（A） (0.7)1 (km)式 縮尺1/1,000
道路設計関係その他設計	式	1	44,925	
道路設計関係その他設計	式	1	44,925	取付道路 (30)1 (m)式
一般構造物設計	式	1	3,836,644	
一般構造物予備設計	式	1	1,975,383	門型ラーメン・箱型函渠 (1)1 (箇所)式 擁壁・補強土 (1)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計	式	1	1,861,261	箱型函渠 (1)1 (箇所)式 補強土［ﾃｰﾙｱﾙﾒ、多数ｱﾝｶｰ式擁壁］ (1)1 (箇所)式
仮設構造物設計	式	1	346,759	
仮設構造物設計	式	1	346,759	
仮設構造物詳細設計	式	1	346,759	土留工詳細設計 1 基 種別:自立式
共通	式	1	1,079,410	
共通（設計業務）	式	1	1,079,410	

積算内訳書

業務名	令和８年度長崎管内改築事業設計業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
打合せ等	式	1	773,300	打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 1 式
その他	式	1	166,450	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 3 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	495,524	
直接経費	式	1	495,524	
旅費交通費	式	1	62,524	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	433,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,596,066	
その他原価	式	1	5,344,370	
一般管理費等	式	1	8,579,564	
業務価格	式	1	24,520,000	