積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度熊本天草幹線道路施工計画検討業務
履行場所	熊本県熊本市南区海路口町～宇城市三角町

２．業務内容

１）事務所名

２）履行期間　　174 日間　　自　令和　8年10月 9日
至　令和　9年 3月31日

３）設計説明

本業務は、熊本天草幹線道路において、事業に伴う施工計画検討及び河川影響調査検討委員会の開催、準備運営し、関係各所との協議資料等の作を行う業務である。

４）業務内容

別添「数量総括表」「特記仕様書」のとおり

積算内訳書

業務名	令和８年度熊本天草幹線道路施工計画検討業務	業 種	設計業務
		項 目	道路設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路設計	式	1	10,179,060	
施工計画検討	式	1	10,179,060	
施工計画検討	式	1	6,534,140	施工計画検討 1 式 資料の収集・整理 1 式 進捗管理 1 式 事業費精査・管理 1 式 工程表作成 1 式
河川影響調査検討委員会	式	1	1,775,250	運営支援 1 式 資料作成 1 式
協議資料等の作成	式	1	1,869,670	協議資料等の作成 1 式
共通	式	1	1,179,960	
共通（設計業務）	式	1	1,179,960	
打合せ等	式	1	1,040,300	打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	248,561	

積算内訳書

業務名	令和８年度熊本天草幹線道路施工計画検討業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費	式	1	248,561	
旅費交通費	式	1	71,561	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	177,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,607,581	
その他原価	式	1	6,116,832	
一般管理費等	式	1	9,535,587	
業務価格	式	1	27,260,000	